

CALENDARIO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

RECURSOS ESTATALES

PRECIOS UNITARIOS

NÚMERO DE LICITACION	DENOMINACION DE LOS TRABAJOS
SOP/OD/ED/LS/2016-144	Continuación de la construcción del almacén y taller de mantenimiento, en el área de servicios generales, para infraestructura de la vocacional del IPN en el CECyT17, campus León (Las joyas).

PERIODO DE EJECUCIÓN:	120 DÍAS NATURALES
-----------------------	--------------------

FECHA	EVENTO	HORARIO
jueves, 08 de diciembre de 2016	AVISO DE EVENTOS A LA STRC	
miércoles, 07 de diciembre de 2016	INVITACIÓN	
jueves, 08 de diciembre de 2016	VENTA DE BASES	DE 9:00 A 14:00 HRS
viernes, 09 de diciembre de 2016		
martes, 13 de diciembre de 2016		
miércoles, 14 de diciembre de 2016	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	09:00 HRS
jueves, 15 de diciembre de 2016	JUNTA DE ACLARACIONES	12:00 HRS
viernes, 23 de diciembre de 2016	RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	09:00 HRS
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		
jueves, 29 de diciembre de 2016	COMITÉ DE FALLOS	09:00 HRS
viernes, 30 de diciembre de 2016	NOTIFICACIÓN DEL FALLO	16:30 HRS
viernes, 06 de enero de 2017	INICIO DE OBRA APROXIMADO	
viernes, 05 de mayo de 2017	TERMINO DE OBRA APROXIMADO	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALBERTO ESAÚ ROMO NAVA
DPTO. DE LICITACIONES

ING. SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS