








SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DIA JUEVES, 15 QUINCE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. UBICADOS EN EL SEGUNDO PISO DE LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SE LLEVA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS; **CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA INFRAESTRUCTURA DE LA VOCACIONAL DEL IPN EN EL CECYT17, CAMPUS LEÓN (LAS JOYAS).**, MISMA QUE DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN BASE A LOS RECORRIDOS EFECTUADOS EN LA VISITA DE OBRA, SE ENLISTAN LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.

DICHAS ACLARACIONES A LAS DUDAS QUE SE MANIFIESTAN SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD. ESTAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADAS PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO PARA EFECTO DE ESTA LICITACIÓN. UNA VEZ CONCLUIDA LA PRESENTE SE FIRMARÁ DE CONFORMIDAD POR LOS PARTICIPANTES ACEPTANDO CONTINUAR EN EL PROCESO DE LA MISMA BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

INICIÁNDOSE ESTE ACTO CON LA TOMA DE LISTA DE LOS PRESENTES:

PARTICIPANTES:

LICITADOR	REPRESENTANTE EN EL ACTO	FIRMA
CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	Ing. Maña Delgado Cervantes	
ACCA, S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ESTEBAN ARRONA GARCIA	
MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Jorge Jesús Vázquez García	Jorge Jesús Vázquez G.
CARBAJAL TAPIA VICENTE.	ING. DAVID PARRAS	
SANCHEZ VACA ALBERTO.	ING. ALBERTO SANCHEZ Razo	

ARQUITECTURA ESTUDIOS GRAFICOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L.	NO ASISTE, SE DISCULPA POR ESCRITO.	
SOP		
DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ARQ. JORGE ARTURO MACÍAS LLAMAS. (ARQ. SARA JOSEFINA PUGA MÉNDEZ)	
DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL.	ING. CARLOS CÁRDENAS FIGUEROA.	
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS	ARQ. RAFAEL SILVA MOLINA.	
SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	NO ASISTE.	NO ASISTE.

LAS ACLARACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN SE REALIZAN EN LOS ASPECTOS DE PROYECTO EJECUTIVO, CATÁLOGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ASPECTOS JURÍDICOS Y ASPECTOS NORMATIVOS.

ACLARACIONES

LOS LICITADORES MANIFIESTAN DE MANERA VERBAL **NO** TENER DUDAS O ACLARACIONES RESPECTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

ACLARACIONES

POR PARTE DE LA SOP, A TRAVES DE SUS DIRECCIONES SE HACEN LAS SIGUIENTES:

- NO HAY.

Jorge Jesús Valero G.

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

SE RESPETA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

HECHAS LAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS PARTICIPANTES SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN DERIVADA DEL RESULTADO DE LA VISITA AL SITIO O DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SERA CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA FRACCIÓN XX, DEL **ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.**

EL CIERRE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ EL ÚLTIMO MOMENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LEIDA EL ACTA Y SABEDORES DE LOS ALCANCES DE LA MISMA, SE DA POR CONCLUIDA SIENDO LAS **12:14 DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS** DEL MISMO DÍA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DE 2016.

The block contains several handwritten signatures in black ink. The most prominent one is the name "Jorge Jesús Velázquez G." written in a cursive script. Above and to the right of this name are several other signatures, including a large, stylized one that appears to be a signature with a large loop. There are also some smaller, less distinct signatures scattered around the main one.

MINUTA DE VISITA DE OBRA

OBRA: "CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA INFRAESTRUCTURA DE LA VOCACIONAL DEL IPN EN EL CECYT 17, CAMPUS LEÓN (LAS JOYAS)".

CONCURSO: SOP/OD/ED/LS/2016-144

LUGAR: MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

SIENDO LAS **09:00 HRS. DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016** SE REÚNEN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO, EN EL PREDIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 17 (CECYT 17) DEL IPN EN LAS JOYAS, MPIO. DE LEÓN, GTO.

EL MOTIVO DE REUNIÓN ES PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA PARA EL CONCURSO Y/O LICITACIÓN SEÑALADA. DE LO ANTERIOR, SE ENUMERAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- EL DÍA DE HOY LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN EN CONJUNTO CON LOS PARTICIPANTES, SE LLEVA CABO EL RECORRIDO FÍSICO-OCULAR DEL SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA DESCRITA, PARA SU CONOCIMIENTO. SE MUESTRA EL EDIFICIO EN SU CONJUNTO GENERAL PARA UBICAR A LOS PARTICIPANTES LOS TRABAJOS A CONTRATAR PARA LA CONTINUACIÓN DEL EDIFICIO DE ALMACÉN Y TALLER.
- 2.- SE LES MUESTRA LAS CONDICIONES FÍSICAS Y ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
- 3.- EN ESTA VISITA SE LES MUESTRA A LOS PARTICIPANTES LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y SE LES INDICA EL ACCESO PARA ESTA OBRA.
- 4.- EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA, ESCOMBRO, ETC. SERÁ RETIRADO Y DEPOSITADO EN UN SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO.
- 5.- LA EMPRESA EJECUTORA DEBERÁ PRESERVAR, VIGILAR Y CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y/O DE ECOLOGÍA, SEGÚN LO QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA O LA PROPIA CONTRATANTE SOP.
- 6.- LAS EMPRESAS MANIFIESTAN QUE CON LA VISITA CONOCEN PERFECTAMENTE LAS CONDICIONES Y/O ASPECTOS FÍSICOS, TOPOGRÁFICOS Y LAS LIMITANTES GENERALES DEL PREDIO EN DONDE EJECUTARÁN LA OBRA, INCLUYENDO LOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD EN LA ZONA; NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA. CONOCEN LAS CONDICIONES QUE DEBEN SER CONTEMPLADAS PARA EL RESGUARDO DE SU MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO; ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y AL CONCLUIRLA, EL RESGUARDO DE LA MISMA HASTA SU ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL. ESTA SITUACIÓN DEBE SER CONSIDERADA DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.
- 7.- PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICAMENTE DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEL AGUA; ASÍ COMO EL USO DE BAÑOS MÓVILES –POR LO MENOS UNO POR CADA 20 TRABAJADORES- Y EN GENERAL, LOS ASPECTOS CONCERNIENTES A

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a signature with '1/3' at the bottom.

MINUTA DE VISITA DE OBRA

OBRA: "CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA INFRAESTRUCTURA DE LA VOCACIONAL DEL IPN EN EL CECYT 17, CAMPUS LEÓN (LAS JOYAS)".

CONCURSO: SOP/OD/ED/LS/2016-144

LUGAR: MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

LAS NORMAS DE SEGURIDAD (CASCO DE SEGURIDAD, CHALECO Y ZAPATOS DE TRABAJO, ETC.) E HIGIENE PARA ESTE TIPO DE OBRA.

8.- SE LES INFORMA QUE POR CUESTIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN, LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ DELIMITAR LA OBRA MEDIANTE EL USO DE MALLA Y/O CERCADO PERIMETRAL DEL AREA QUE SE ASIGNARÁ PARA LOS TRABAJOS A CONTRATAR. ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN VELADOR ES OBLIGATORIA. AMBOS CARGOS DEBEN CONTEMPLARLOS DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.

9.- CONSIDERAR, CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LA INSTALACIÓN Y PERMANENCIA DE UNA OFICINA DE CAMPO CON ENERGÍA ELÉCTRICA, MOBILIARIO Y SANITARIO. SERÁ PARA EL USO DE LA EMPRESA Y DE LA SUPERVISIÓN DE LA SOP DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS HASTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO.

10.- LAS EMPRESAS DEBEN CONTEMPLAR UN VERIFICADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LA CERTIFICACIÓN DEL CABEADO ESTRUCTURADO.

11.- LA EMPRESA BENEFICIADA CON LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A LA SOP EL INICIO DE LOS TRABAJOS, RATIFICAR EL RESIDENTE DE OBRA Y CONFIRMAR A SUS ESPECIALISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

12.- ADEMÁS LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ ENTREGAR AL TÉRMINO DE LA OBRA Y SERÁ CONDICIONANTE DE PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN: EL FINIQUITO, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, GARANTÍAS, REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DE LA OBRA EN ORDEN CRONOLÓGICO, UN MANUAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO DE LA MISMA, NOTIFICAR A LA SOP MEDIANTE OFICIO LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ENTREGAR LOS PLANOS AS BUILT DEBIDAMENTE FIRMADOS DE MANERA IMPRESA Y DIGITALIZADOS EN C.D. EN LA CANTIDAD QUE EL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO DETERMINE.

13.- SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA HORA Y EN EL LUGAR INDICADO EN LAS BASES DEL CONCURSO.

14.- SE LES SOLICITA A LOS PARTICIPANTES REVISAR LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN LAS BASES DE CONCURSO E INDICACIONES DE ESTA VISITA. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DUDA O SOLICITAR ALGUNA ACLARACIÓN NO PREVISTA EN ESTE ACTO, SE LES REQUIERE PRESENTARLAS POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA, EL DÍA LA JUNTA DE ACLARACIONES.

SIN OTRO PARTICULAR, SIENDO LAS 11:00 HRS. SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN Y ASI DECIDEN HACERLO







Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'X' and a signature that appears to be '2/3' at the bottom.

MINUTA DE VISITA DE OBRA

OBRA: "CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA INFRAESTRUCTURA DE LA VOCACIONAL DEL IPN EN EL CECYT 17, CAMPUS LEÓN (LAS JOYAS)".

CONCURSO: SOP/OD/ED/LS/2016-144

LUGAR: MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN LA VISITA	FIRMA
CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	FERNANDO GODINES SÁNCHEZ	
ACCA, S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ESTEBAN ARDONA GARCIA	
MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Edgar Alejandro Cárdenas Cortés	
ING. VICENTE CARBAJAL TAPIA	Ricardo Robles C.	
ARQ. ALBERTO SÁNCHEZ VACA	ARQ. ALBERTO SÁNCHEZ VACA	
ARQUITECTURA, ESTUDIOS GRÁFICOS Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	NO ASISTIÓ	
ARQ. JOSÉ EDUARDO SUÁREZ DEL REAL (EVALUADOR DE OBRA PÚBLICA) STYRC	JOSÉ EDUARDO SUÁREZ DEL REAL STYRC	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA (S.O.P.)	ING. CARLOS CÁRDENAS FIGUEROA (SUPERVISOR DE OBRA CIVIL "B")	