

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **03** del mes de junio del año 2026 dos mil veintiséis, de conformidad con lo establecido en la convocatoria pública nacional número **GEG-SAMA-LP-2026-03**, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, sede Alcaldes, sita en autopista Guanajuato - Silao, km 1, Guanajuato, Gto. Los representantes de la convocante, los Licitadores y las Dependencias invitadas, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación referida para la contratación de los trabajos consistentes en:

Suministro e instalación de 625 micromedidores en los sectores 83, 84, 85 y 86 de San Felipe, Gto. Incluye adecuación al cuadro de medición. Etapa 1 de 5

Preside el acto la C. **Arq. Ma. Elena Cervantes Ramírez**, **Coordinadora de Costos y Licitaciones** adscrita a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y la asiste el **Ing. Andre Almaraz Macias**, **Coordinador de Obra Civil y Alcantarillado**. Así mismo el Técnico **Luis Roberto Alvarez Cabrera**, **Técnico en Micro y Macromedición** de la Dirección de Eficiencia en Sistemas de Agua.

Preguntas de los Licitadores:

No se realizaron preguntas.

Notificaciones de la Convocante.

Notificación 1.- Se informa a los licitadores que, de las bases de licitación en el Documento Número siete de la Maquinaria:

DICE:

Para la presente licitación se requiere la siguiente maquinaria:

1 Camioneta pick up con capacidad mínima de 0.7 toneladas

DEBE DECIR:

1 (un) martillo demoledor eléctrico de 30 kg, 2000 W de potencia, 110 Volts o mayor o similar en características de uso.

1 (una) Esmeriladora angular de 9", 2200 W de potencia, similar o mayor en características de uso

Por lo anterior los Licitadores deberán de considerar esta maquinaria en su propuesta de conformidad a lo solicitado en las bases de Licitación.

Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Subsecretaría de Gestión Hídrica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica
Coordinación de Costos y Licitaciones
Junta de Aclaraciones
GEG-SAMA-LP-2026-03

Notificación 2.- Se informa a los licitadores que, para la presente obra es muy importante que los Licitantes en la presente acción, específicamente en el Documento Número trece, **Planeación integral y procedimiento constructivo.** El Licitador deberá de entregar un escrito en el que contenga una descripción detallada del método de trabajo a realizar o ruta crítica y que sea acorde con el programa de ejecución de los trabajos. De conformidad a lo siguiente:

El documento deberá describir la planeación integral del Licitante, y el correspondiente proceso constructivo de la ejecución de los trabajos; debiendo elaborarse en apego al programa de trabajo, de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, y de utilización de personal técnico, administrativo y de campo presentados en su propuesta.

Los Licitadores en su proceso constructivo y en el análisis de Costos de Indirectos que realicen en su propuesta y en lo particular respecto al rubro de seguridad e higiene laboral, deberán de contemplar lo señalado en la "NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS- 2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo". Dando cabal cumplimiento en caso de que le sea adjudicada la obra.

Los Licitadores deberán de describir, desarrollar y plasmar en su planeación integral lo siguiente:

a.- El Licitador realizará la descripción de la Planeación Integral, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, fichas técnicas, términos de referencia y catálogo de conceptos que entregó esta CONVOCANTE en la presente Licitación.

b.- El procedimiento constructivo que describa el Licitador, deberá de ser amplio, pormenorizado y congruente de acuerdo a la magnitud y complejidad de los trabajos objeto de la presente licitación, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria, dicho procedimiento constructivo debe de ser acorde con el programa de ejecución de los trabajos considerado en su propuesta.

c.- **El Licitador deberá de considerar los frentes de trabajo mínimos** requeridos para cumplir en tiempo y forma con la ejecución de la presente obra de conformidad a la magnitud de los trabajos.

d.- El Licitador propondrá el conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto ejecutivo, planos de obra, especificaciones de obra, fichas técnicas, términos de referencia, requeridas por esta CONVOCANTE.

Notificación 3.- Se informa a los licitadores que en el numeral:

SEXTA: ENTREGA DE LA PROPUESTA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Para estar en posibilidades de revisar las propuestas presentadas por los Licitadores, estos podrán presentar su catálogo de conceptos cantidad de obra y precios unitarios, adicional a la forma impresa, en medios electrónicos en el Archivo Excel proporcionado por esta Convocante, los cuales deberán ser ingresados en el sobre de la propuesta económica. (Mediante memoria USB)

Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Subsecretaría de Gestión Hídrica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica
Coordinación de Costos y Licitaciones
Junta de Aclaraciones
GEG-SAMA-LP-2026-03

Así mismo esta Convocante solicita al Licitador que, en la misma memoria **USB**, se integre en formato de Excel, todos los documentos siguientes: **Documento técnico número seis y todos los documentos de la propuesta económica.**


La Convocante hace del conocimiento del Licitador que, si este no integra en su propuesta el catálogo de conceptos generado en el archivo Excel y los demás documentos económicos solicitados en formato de excel, NO es motivo por ese simple hecho, una causal para el desechamiento de la propuesta.

Para estar en aptitud de presentar su propuesta en medios electrónicos, el Licitador recibirá al momento del pago de las bases el CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN ARCHIVO EXCEL.

El Licitador ganador deberá cargar su propuesta en la página <http://agua.guanajuato.gob.mx/contratistas/>, dentro de los 5 días naturales siguientes a la emisión del fallo.

Notificación 4.- Se informa a los licitadores que, para el licitador que sea el adjudicatario de la presente licitación (Contratista), al momento de realizar el cambio de medidores, realice las siguientes acciones:

- a) Seguir la ruta establecida en el formato de instalación, en el cual describimos el RPU, No. De cuenta (ruta), número de medidor existente, domicilio y colonia, y se le solicita al contratista requisiere los datos faltantes: número de medidor nuevo, precinto instalado, lectura del medidor existente (desinstalado) y la fecha de instalación.



Nombre del contratista: _____ Área técnica: _____

Fecha de entrega del listado al área técnica O.O.: _____ Fecha de entrega al área comercial O.O.: _____

[illegible]

- b) Se les hace hincapié que es importante que las series de los medidores nuevos sean consecutivos a la hora de la instalación, para que estos queden en la ruta correcta.
- c) Se les solicita procurar que al día siguiente del cambio de medidor hagan llegar físicamente al Organismo Operador, el lote de medidores antiguos (desinstalados) junto a los listados solicitados en el punto anterior o a más tardar hacer cortes semanales, es decir, entregar cada lunes los lotes de medidores desinstalados de la semana anterior.
- d) Se les solicita el apoyo para que el contratista verifique que no existen fugas y que los baches ya se hayan realizado en un lapso no mayor a tres días después de la instalación.
- e) Antes del inicio de los trabajos se realizará una reunión de planeación y manejo de la información junto con el contratista la supervisión y personal del Organismo Operador.

Autopista Guanajuato - Silao Km. 1 Guanajuato, Gto. C.P. 36255
Tel. (473) 735 1800



Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Subsecretaría de Gestión Hídrica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica
Coordinación de Costos y Licitaciones
Junta de Aclaraciones
GEG-SAMA-LP-2026-03

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las **12:20** horas del día de su inicio firmando al calce quienes en el acto intervinieron y quisieron hacerlo.

Nombre del asistente a la junta	Representa a	Firma
Arq. Ma. Elena Cervantes Ramírez	Coordinación de Costos y Licitaciones	P.A. 
Arq. Gustavo Barrón Cervantes	Coordinación de Costos y Licitaciones	
Ing. Andre Almaraz Macias	Coordinación de Obra Civil y Alcantarillado.	
Técnico Luis Roberto Alvarez Cabrera.	Técnico en Micro y Macromedición de la Dirección de Eficiencia en Sistemas de Agua.	
ING. JUAN GUILLERMO PUGA AMEZQUITA	Veesgal Construcciones, S.A. de C.V.	
Sergio Vicente Hernández González	Ing. Sergio Vicente Hernández González	
<u>No se presento</u>	Ing. Omar Rafael Barajas Solis	NO SE PRESENTA - 
RUBEN VILCA RIVERA	AFCA Construcción Comercialización, S. A. de C. V.	