

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a 11 de agosto de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 12:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 36, 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y lo establecido en la convocatoria a licitación número **LO-70-053-070053001-N-21-2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, ubicado en autopista Guanajuato-Silao, km 1, los representantes de la Convocante con motivo de la recepción y apertura de proposiciones mediante la modalidad de participación electrónica como se indicó en la convocatoria y bases de licitación, cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta, para la presentación y apertura de propuestas para adjudicar el contrato de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de sistema de agua entubada en las localidades de Ejido Begoña y La Noria, en el municipio de Doctor Mora, Gto. (Segunda etapa de dos).**

En representación del Lic. Salvador Maldonado Peña, Director de Licitaciones y Convenio, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato, y de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Dependencia, este acto fue presidido por el Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández, en su carácter de Jefe de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

A continuación, se enlista a los licitantes que se registraron en la Plataforma Digital del Contrataciones Públicas Compras MX, para participar en la presente licitación siendo los siguientes:

No.	Licitante
1	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV
2	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VIMFRA SA DE CV
3	INGSOR SA DE CV
4	INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS, SA DE CV
5	OBRAS CIVILES CANO SA DE CV
6	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV
7	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
8	REALMARK COMPANY INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV
9	RICARDO AGUILAR HIDALGO
10	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV

Se procede a registrar en el acta a los licitantes que presentaron proposiciones en sobre digital en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX y a la apertura de los acuses con la finalidad de llevar a cabo la revisión cuantitativa de las propuestas, haciendo constar en la presente acta la documentación recibida, el importe de las propuestas y las observaciones que resulten necesarias sin que ello implique la evaluación de sus contenido, lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 de su Reglamento.

Se asientan los nombres de los licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo de la convocante, indicando el importe de su propuesta el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Datos tomados de los requerimientos económicos de la Plataforma Compras MX.

Importe de la Proposición	Importe con IVA incluido.
INGSOR SA DE CV	\$7,423,572.53
INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS SA DE CV	\$7,132,380.18
OBRAS CIVILES CANO SA DE CV	\$7,602,637.25
PCSA CONSTRUCCION SA DE CV EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV	\$7,172,940.65
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	\$7,134,922.64
REALMARK COMPANY INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV	\$7,049,968.46
RICARDO AGUILAR HIDALGO	\$5,999,928.60

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 primer párrafo y 61 fracciones I y II de su Reglamento, la convocante solamente hace constar la documentación presentada por los licitantes y se recibe las propuestas para su posterior evaluación detallada.

A través de este instrumento se notifica en tiempo y forma a los licitantes en esta licitación pública, que se establece como fecha el **25 de agosto de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 11:00 horas**, para dar a conocer el fallo que contiene la adjudicación del contrato, considerando para tal efecto las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas que alude la Ley aplicable a este procedimiento.

Se les informa a los licitantes que el acta de fallo será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, y en la página de la transparencia de Guanajuato siendo en la siguiente liga:
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Se anexan a esta acta los acuses que genera la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX de los licitantes al momento de presentar su proposición, los cuales, serán firmados por los asistentes al evento.

Una vez que ha sido leída y ratificada en su contenido, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a las 13:20 trece horas con veinte minutos del día de su inicio.

Asiste al acto de Presentación y Apertura	Cargo / Representante de/Licitante	Firma
Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández	Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	
Lic. Salvador Maldonado Peña	Ditector de Licitaciones y Convenios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2026. Año de Margarita Maza Parada"



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 11 de agosto de 2026 a las 12:06

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00086274**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	INGSOR SA DE CV	6 de agosto de 2026 a las 17:17	11 de agosto de 2026 a las 11:46		Electrónica
2	INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS	27 de julio de 2026 a las 07:45	10 de agosto de 2026 a las 23:14		Electrónica
3	OBRAS CIVILES CANO SA DE CV	27 de julio de 2026 a las 14:04	11 de agosto de 2026 a las 09:29		Electrónica
4	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	3 de agosto de 2026 a las 10:51	11 de agosto de 2026 a las 11:47		Electrónica
5	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	24 de julio de 2026 a las 12:35	10 de agosto de 2026 a las 19:59		Electrónica
6	REALMARK COMPANY INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV	24 de julio de 2026 a las 13:29	11 de agosto de 2026 a las 10:57		Electrónica
7	RICARDO AGUILAR HIDALGO	26 de julio de 2026 a las 00:54	10 de agosto de 2026 a las 21:46		Electrónica



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

10



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 11 de agosto de 2026 a las 11:46

Nombre o Razón Social: INGSOR SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 12

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1b.pdf, DLA1c.pdf, DLA1a.pdf	12.3 MB	11 de agosto de 2026 a las 02:37
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	250.8 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:38
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	221.9 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:38
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	219.0 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:38
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	226.5 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:38
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	266.9 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:39
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	216.6 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:39
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	317.2 KB	11 de agosto de 2026 a las 02:39

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

219.3 KB

11 de agosto de 2026 a las 02:39

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	08 DT5 3a.pdf, 04 DT 4.pdf, 12 DT5 4.pdf, 13 DT5 5.pdf, 10 DT 5 3c.pdf, 02 DT2.pdf, 16 DT7.pdf, 09 DT 5 3b.pdf, 03 DT 3.pdf, 01 DT1.pdf, 11 DT 5 3d.pdf, 05 DT 5 0.pdf, 17 DT8.pdf, 14 DT5 6.pdf, 06 DT 5 1.pdf, 07 DT5 2.pdf, 15 DT6.pdf	115.2 MB	11 de agosto de 2026 a las 11:44

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 27

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	22 DE 14.pdf, 26 DE 16 3.pdf, 24 DE 16 1.pdf, 13 DE 8.pdf, 21 DE 13.pdf, 02 DE 1 2.pdf, 19 DE 12c.pdf, 03 DE 2a.pdf, 05 DE 2c.pdf, 23 DE 15.pdf, 08 DE 3c.pdf, 11 DE 6.pdf, 10 DE 5.pdf, 17 DE 12a.pdf, 18 DE 12b.pdf, 07 DE 3b.pdf, 04 DE 2b.pdf, 01 DE 1 1.pdf, 27 DE 16 4.pdf, 06 DE 3a.pdf, 09 DE 4.pdf, 16 DE 11.pdf, 25 DE 16 2.pdf, 20 DE 12d.pdf, 15 DE 10.pdf, 12 DE 7.pdf, 14 DE 9.pdf	64.9 MB	11 de agosto de 2026 a las 11:24

10



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,399,631.49	\$ 7,423,572.53

Nombre o Razón Social: INGSOR SA DE CV

Nombre del firmante: INGSOR SA DE CV

RFC: ING0303274AA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

MJNxGhFu/sj1RDYus4fJbq99sCkjv00DXd0vokwMzqgFAAyc5N0I0nZqxuekUjT28RT28VJ1KNeRBXTV5qUbo7uQ1ZmfJYsy3T8u2ym/KbV6NjLi1moE49eCPp1QhZb/sieHrFUCFgA0r7cVYzu7f59ERAgEN08vrPXimJl0R3JUXmzxtwVqao00X0jpp+dMkpy0EqdqRvtcj09bpbA40C0rQak11A1VcurqKhR00GfMTJpJyTve0qhdFsGmyCNTx5gqbU2u1/Pf5Av+HYrUElk2Kqvb8o2F3qbme/PLuqHONlte/mAVXJQhvvVMEy49qNk6FZScad6gJl+teNM9Q==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 10 de agosto de 2026 a las 23:14

Nombre o Razón Social: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA-1.pdf	10.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:49
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA-2.pdf	1.1 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:50
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA-3.pdf	1.0 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:50
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA-4.pdf	1.0 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:50
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA-5.pdf	1.1 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:50
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA-6.pdf	1.0 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:50
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA-7.pdf	1.0 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:51
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA-8.pdf	1.0 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:51

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA-9.pdf

1.0 MB

10 de agosto de 2026 a las 19:51

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	OfertaTecnica2.pdf, OfertaTecnica1.pdf	191.8 MB	10 de agosto de 2026 a las 23:01

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	OFERTAECONOMICA.pdf	100.7 MB	10 de agosto de 2026 a las 23:03

10



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,148,603.6	\$ 7,132,380.18

Nombre o Razón Social: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

Nombre del firmante: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

RFC: IDC171107753

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

rfYfahu4j2q3xrv0TqP53n3IVLEw31Pt6sP55jZncBPgpnLZf1sE0HWiSPDR+IwcbWFZ1mPhXg57D12RAzC5Cq540IGKDjJ0p/z9vE0QLTe5bWkwdHw04TyR6Lt0kuK8J7jC/i rm4gGgA3cgdd5k109gBn13AL+pyW181ADX051cVGItx9EP0H28IGqEuXytiixQnflDy0++HWu10VhaNGLAXt4c0RjFgawfdHLBuVVGAFNAesR++vmgoj5tFA4zXi+bJc506Mlv06b95VEMGc9U4AfLoeawQu1CuSXX9UB9+EU3J0QXgSCIYaHuI77jbt77FNUj5s4k0bz9qf7ow==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 11 de agosto de 2026 a las 09:29

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf, DLA 1.p7m	46.4 MB	10 de agosto de 2026 a las 13:59
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf, DLA 2.p7m	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 13:59
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.p7m, DLA 3.pdf	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:00
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf, DLA 4.p7m	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:00
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.p7m, DLA 5.pdf	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:00
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.p7m, DLA 6.pdf	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:00
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.p7m, DLA 7.pdf	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:01
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf, DLA 8.p7m	1.2 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:01

Handwritten signature and mark



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.p7m, DLA 9.pdf

1.2 MB

10 de agosto de 2026 a las 14:01

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 36

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 4.p7m, DT 5 2 3.p7m, DT 5 3.p7m, DT 7.pdf, DT 5 2 4.p7m, DT 8.p7m, DT 5 2 4.pdf, DT 5 5.pdf, DT 5 5.p7m, DT 5 2 3.pdf, DT 3.p7m, DT 5 1 3.p7m, DT 5 4.pdf, DT 2.pdf, DT 1.p7m, DT 5 6.pdf, DT 1.pdf, DT 5 1 3.pdf, DT 5 2 2.pdf, DT 5 1 1.pdf, DT 5 1 2.p7m, DT 6.p7m, DT 5 1 2.pdf, DT 5 3.pdf, DT 4.pdf, DT 6.pdf, DT 5 2 1.pdf, DT 5 6.p7m, DT 5 1 1.p7m, DT 5 2 1.p7m, DT 2.p7m, DT 3.pdf, DT 8.pdf, DT 7.p7m, DT 5 2 2.p7m, DT 5 4.p7m	129.6 MB	10 de agosto de 2026 a las 14:03

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 60

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE9.p7m, DE8 EX.xls, DE3.p7m, DE1 1.pdf, DE12BE.xls, DE1 2.pdf, DE4 H E.xls, DE12.pdf, DE9.pdf, DE9.xls, DE13 E.xls, DE5E.xls, DE12CE.xls, DE13.p7m, DE11.pdf, DE1 2.p7m, DE15.p7m, DE2C EX.xls, DE1 1.p7m, DE3.pdf, DE1 3.p7m, DE6.p7m, DE7 EX.xls, DE4.pdf, DE14.pdf, DE2A EX.xls, DE13.pdf, DE5AE.xls, OB-000-0081-26.xlsx, DE15.pdf, DE10.p7m, DE5.pdf, DE7.pdf, DE6.pdf, DE2.pdf, DE2.p7m, DE4 EX E.xls, DE2 B EX.xls, E3 EXCE.xls, DE4 ME.xls, DE4 A E.xls, DE6 E.xls, DE16.p7m, DE11.p7m, DE14.p7m, DE4 E.xls, DE5.p7m, DE1 3.pdf, DE16.pdf, DE4 MO.xls, DE7.p7m, DE12DE.xls, DE8.pdf, DE11E.xls, DE12A E.xls, DE10.pdf, DE8.p7m, DE10EX.xls, DE4.p7m, DE12.p7m	92.6 MB	11 de agosto de 2026 a las 09:25



2026
año de
Margarita Maza

16



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BÉGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,553,997.63	\$ 7,602,637.25

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

Nombre del firmante: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

RFC: OCC031209AY9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

ZX6hpschWxIKpf5GDEdI15y+U8/Wg5mX847rR/Sv7BCy+kL1MMcr14gaT87sGMxAPE803c58PHBn9g6q+kd7hSTVV9/55KMyiGb+ftYnxQqfk2G+W6SUzvpqs0jPKen++N1b7U9G8tg88YhuLd9amT8X1WLFEMl8wrxgggP8jIo2Z4oHff2goA3NDJ6eESscL7qY8DESoDMlCXxL/NstUsFm/K6W8wft67X883s9LKLEk45KhuyDv131jYwp+PIt/2gCSol9Wlp/u1xA5fW9fUbbEcrj0Q88+ROIdeJ894NgLFuasE48BwMw+TQAagPQ7z8quPkPavil3Efgu+9w==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 11 de agosto de 2026 a las 11:47

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 10

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 ADL1CCYS.pdf, 1 ADL1PCSA.pdf	96.6 MB	10 de agosto de 2026 a las 21:39
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	497.4 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:39
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	500.2 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:40
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	498.1 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:40
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	502.9 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:40
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	499.5 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:40
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	498.5 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:41
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	500.0 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:41

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

500.2 KB

10 de agosto de 2026 a las 21:41

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT4 RMQ.pdf, DT3 PC.pdf, DT1.pdf, DT6.pdf, DT5.pdf, DT5 DC3.pdf, DT8.pdf, DT2.pdf, DT7.pdf	45.9 MB	11 de agosto de 2026 a las 11:46

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAO. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE5 CH.pdf, DE10A.pdf, DE 1b.pdf, DE8.pdf, DE11 PT.pdf, DE9.pdf, DE16.pdf, DE12B PMO.pdf, DE12A PMAT.pdf, DE13 CAT.pdf, DE 1c.pdf, DE7.pdf, DE12C PMQ.pdf, DE14 COT.pdf, DE2B LMO.pdf, DE 1e.pdf, DE2C LMQ.pdf, DE3C.pdf, DE 1d.pdf, DE10B.pdf, DE15.pdf, DE 1a.pdf, DE4 DBMT.pdf, DE3B.pdf, DE6.pdf, DE3A.pdf, DE13 CAT.xlsx, DE12D PPTA.pdf, DE2A LMT.pdf	27.6 MB	11 de agosto de 2026 a las 10:54



2026
año de
Margarita Maza



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BAGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,183,569.53	\$ 7,172,940.65

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: PCO2501083C5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

fK5ml0btcurGjItMK9YLUU02h308u6715z5r703zFdgUm9FT+080g6r86xGA+Xu8IdP7GVu1d3nby9D3LbK1350FFG7f0/uEZSULoJD87LFYT8tmex15VBL2fz+/v5mPUw6320Ugf500MRb0omXlt20GG/c1LeBA4U38G2eezHcvHl3u/KeB2vQxk8HhRwbf1ZmJ3s8TrCu0Bdw27LhxFLmUP00CQv0WPvjKd33sCqI7Uxc3Vt1mrb4G1F6JJxLWL5STheHp/JAa5x0qhQ2p8cumxvWVgDwLkqYNTp6j1hNqAAdCc9ySBEw0Z8hEFF4TeC4Xf35gAADynD1JoMg==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 10 de agosto de 2026 a las 19:59

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	37.3 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:47
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	333.3 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:47
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	374.9 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:48
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	365.6 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:48
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	371.4 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:48
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	335.8 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:51
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	364.0 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:51
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	369.2 KB	10 de agosto de 2026 a las 19:51

Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

337.2 KB

10 de agosto de 2026 a las 19:51

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT1.pdf, DT7.pdf, DT4.pdf, DT6.pdf, DT2.pdf, DT8.pdf, DT3.pdf, DT5.pdf	38.5 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:52

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE2.pdf, DE15.pdf, DE16.pdf, DE8.pdf, DE11.pdf, DE13.pdf, DE12.pdf, DE3.pdf, DE4.pdf, DE10.pdf, DE9.pdf, DE1.pdf, DE7.pdf, DE14.pdf, DE13.xlsx, DE6.pdf, DE5.pdf	13.8 MB	10 de agosto de 2026 a las 19:58



2026
año de
Margarita Maza

18



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,150,795.38	\$ 7,134,922.64

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Nombre del firmante: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

RFC: PCC180302L70

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

KBc/G0dhdVPqWLBpX308rmQtLS9vJ0WQZbLC2clbxicbP16ogfP1V+e5wCXuecy8JW9GLGehYwxc1Dq70SsWc90zJJ10jNEsMEa438MqF9sfUyu7EZnizZxlc5Wvzu0c91bUWnNfV7xPjHE6X20an0q9sP0b8ZgLaZ18rtz1tE
xgo8bHBU94e4P5cIF9PBzz0C358WbtT+TLMUuxh13jZU2UjZ0Juh6WTUE1WLE6B0A2JcHaAp+BcsCjEkdQcfdKwHd120gJynKfAAwtX6rQ8JNZSnQ1u1VwXUP781Lvr4BIBzD4BmP0fqKVSo20tvaEc7fWrfbLXepqVnLGCA==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature in blue ink



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 11 de agosto de 2026 a las 10:57

Nombre o Razón Social: REALMARK COMPANY INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	9.0 MB	11 de agosto de 2026 a las 03:05
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	1002.9 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:05
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	1009.8 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:05
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	1003.3 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:05
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	1009.3 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:06
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	1003.2 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:06
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	1003.0 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:06
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	1009.5 KB	11 de agosto de 2026 a las 03:06

Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

1003.3 KB

11 de agosto de 2026 a las 03:06

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TECNICA.zip	54.8 MB	11 de agosto de 2026 a las 10:56

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	ECONOMICA.zip	72.6 MB	11 de agosto de 2026 a las 10:56

10



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,077,559.02	\$ 7,049,968.46

Nombre o Razón Social: REALMARK COMPANY INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV

Nombre del firmante: REALMARK COMPANY INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA SA DE CV

RFC: RII180213EDA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

QnKx9B1uMQArU06x0+lIF3QGokJbKFTLHM7ZDQa0t1g9k1rcc2Li1nqJy1VMIzgmwqo1uKIqda9mKXJZs924YcwNfp0ZcZ9L0mr9MbDThJd+cav0h14QRZ30sxjPPV1tTrD1HJhU8526K5SUf5Y0J6rceGtwavT866NCyUhxSm pNSyb1RrZ4T9xgs01MMg+VzdYgSL2EKg5suS/T4mo250bjon88WRmAsclTbAbMj16lBhYs1LFI8UL4JproBV3kmAf4NKD33n16PKFhiyay+y16o8wRMsZs5HjzLQzz13x8koUwUYz11d26T0965U9raXaLCCqamNh6qJWAg==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 10 de agosto de 2026 a las 21:46

Nombre o Razón Social: RICARDO AGUILAR HIDALGO

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00086274
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-21-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-21-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 24 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 11 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA-01.pdf	522.8 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:42
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA-02.pdf	184.3 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:43
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA-03.pdf	183.5 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:43
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA-04.pdf	183.2 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:43
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA-05.pdf	190.4 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:43
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA-06.pdf	182.9 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:43
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA-07.pdf	183.1 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:43
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA-08.pdf	183.0 KB	10 de agosto de 2026 a las 21:44

16



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA-09.pdf

183.3 KB

10 de agosto de 2026 a las 21:44

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT-04.pdf, DT-08.pdf, DT-02.pdf, DT-03.pdf, DT-05.pdf, DT-06.pdf, DT-01.pdf, DT-07.pdf	28.0 MB	10 de agosto de 2026 a las 21:45

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 28

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE-03.xlsx, DE-08.xlsx, DE-02.xlsx, DE-13.pdf, DE-03.pdf, DE-09.pdf, DE-12.xlsx, DE-07.pdf, DE-15.pdf, DE-14.pdf, DE-10.pdf, DE-09.xlsx, DE-08.pdf, DE-06.pdf, DE-02.pdf, DE-10.xlsx, DE-06.xlsx, DE-05.pdf, DE-04.pdf, DE-01.pdf, DE-04.xlsx, DE-11.pdf, DE-07.xlsx, DE-12.pdf, DE-16.pdf, DE-11.xlsx, DE-05.xlsx, DE-13.xlsx	28.6 MB	10 de agosto de 2026 a las 21:45



2026
año de
Margarita Maza

10



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 5,172,352.24	\$ 5,999,928.6

Nombre o Razón Social: RICARDO AGUILAR HIDALGO

Nombre del firmante: RICARDO AGUILAR HIDALGO

RFC: AUHR740105PI6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-21-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Jdyq7BhxE/kC5q2zGjYI8/HM5cRgmYKsPVAqAu7lkkWo1qTYLEeVvK1s4yoFZCmkdmIwV0wwCaE3isxwpI0+AtSIcgoVLZBrG0oJoDbC9L3VoUsNbVpkrdQq/fNSu1nTwgCvYgW61Hm674Rf/4xkzg60NAuc0YqQAhp3VP7FrXW
NdpV8BRmXXhk6LWF6wuWEKxTRP0TIUJ+w0ecwHm1xbw9f1s3053ruhHs6ryuaQvvF056zqL6U9VvCmwzt8n17t9CQos1SuGoCeGqU8PZ/Lj57gWDSUHeXns350xLuzxBZtz85Z/pcURE9we+8sQ10eMS8aVNNhtSV/tAjr8eJw==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature