

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a 28 de agosto de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 10:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 36, 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y lo establecido en la convocatoria a licitación número **LO-70-053-070053001-N-25-2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, ubicado en autopista Guanajuato-Silao, km 1, los representantes de la Convocante con motivo de la recepción y apertura de proposiciones mediante la modalidad de participación electrónica como se indicó en la convocatoria y bases de licitación, cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta, para la presentación y apertura de propuestas para adjudicar el contrato de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de sistema de agua en la cabecera municipal de Santa Catarina (Segunda Etapa dos).**

En representación del Lic. Salvador Maldonado Peña, Director de Licitaciones y Convenio, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato, y de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Dependencia, este acto fue presidido por el Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández, en su carácter de Jefe de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

A continuación, se enlista a los licitantes que se registraron en la Plataforma Digital del Contrataciones Públicas Compras MX, para participar en la presente licitación siendo los siguientes:

No.	Licitante
1	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV
2	CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV
3	CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV
4	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV
5	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV
6	I & A ASOCIADOS SA DE CV
7	INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS SA DE CV
8	MARIA HAYDE CASTILLO NAVA
9	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV
10	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
11	RAMJU CONSTRUCCIONES SA DE CV
12	RICARDO AGUILAR HIDALGO
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV
14	TGC GEOTECNIA SA DE CV

Se procede a registrar en el acta a los licitantes que presentaron proposiciones en sobre digital en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX y a la apertura de los acuses con la finalidad de llevar a cabo la revisión cuantitativa de las propuestas, haciendo constar en la presente acta la documentación recibida, el importe de las propuestas y las observaciones que resulten necesarias sin que ello implique la evaluación de

sus contenido, lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 de su Reglamento.

Se asientan los nombres de los licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo de la convocante, indicando el importe de su propuesta el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Datos tomados de los requerimientos económicos de la Plataforma Compras MX.

Importe de la Proposición	Importe con IVA incluido.
CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$4,321,558.38
CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV	\$4,442,121.62
CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV	\$4,389,589.81
CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$3,488,791.50
DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV	\$4,354,529.01
I & A ASOCIADOS SA DE CV	\$4,370,947.14
INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS SA DE CV	\$3,628,575.97
MARIA HAYDE CASTILLO NAVA	\$4,599,873.76
PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	\$3,919,056.20
RAMJU CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$4,327,326.09
RICARDO AGUILAR HIDALGO	\$3,189,713.54
TGC GEOTECNIA SA DE CV	\$6,648,010.43

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 primer párrafo y 61 fracciones I y II de su Reglamento, la convocante solamente hace constar la documentación presentada por los licitantes y se recibe las propuestas para su posterior evaluación detallada.

A través de este instrumento se notifica en tiempo y forma a los licitantes en esta licitación pública, que se establece como fecha el **18 de septiembre de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 10:00 horas**, para dar a conocer el fallo que contiene la adjudicación del contrato, considerando para tal efecto las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas que alude la Ley aplicable a este procedimiento.

Se les informa a los licitantes que el acta de fallo será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, y en la página de la transparencia de Guanajuato siendo en la siguiente liga:
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Se anexan a esta acta los acuses que genera la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX de los licitantes al momento de presentar su proposición, los cuales, serán firmados por los asistentes al evento.

Una vez que ha sido leída y ratificada en su contenido, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a las 11:45 once horas con veinte minutos del día de su inicio.


Acta de la etapa de presentación y apertura de
proposiciones de la licitación pública número
LO-70-053-070053001-N-25-2026

Asiste al acto de Presentación y Apertura	Cargo / Representante de/Licitante	Firma
Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández	Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	
Lic. Salvador Maldonado Peña	Ditector de Licitaciones y Convenios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2026. Año de Margarita Maza Parada"

Hoja de firmas del Acta de la etapa de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública número LO-70-053-070053001-N-25-2026





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 28 de agosto de 2026 a las 10:01

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00093467**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Empresas Interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 09:51	27 de agosto de 2026 a las 13:54		Electrónica
2	CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 14:13	28 de agosto de 2026 a las 08:31		Electrónica
3	CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 17:54	27 de agosto de 2026 a las 18:02		Electrónica
4	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 14:18	27 de agosto de 2026 a las 21:38		Electrónica
5	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 10:58	27 de agosto de 2026 a las 17:34		Electrónica
6	I & A ASOCIADOS SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 10:08	28 de agosto de 2026 a las 08:34		Electrónica
7	INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS	27 de agosto de 2026 a las 15:53	28 de agosto de 2026 a las 00:57		Electrónica



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

10



8	MARIA HAYDE CASTILLO NAVA	18 de agosto de 2026 a las 13:54	27 de agosto de 2026 a las 18:56	Electrónica
9	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	22 de agosto de 2026 a las 10:50	28 de agosto de 2026 a las 03:20	Electrónica
10	RAMJU CONSTRUCCIONES SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 18:22	28 de agosto de 2026 a las 00:49	Electrónica
11	RICARDO AGUILAR HIDALGO	18 de agosto de 2026 a las 11:57	27 de agosto de 2026 a las 16:47	Electrónica
12	TGC GEOTECNIA SA DE CV	24 de agosto de 2026 a las 14:09	27 de agosto de 2026 a las 18:33	Electrónica



2026
año de
Margarita
Maza



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 13:54

Nombre o Razón Social: CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	1005.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:01
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	31.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	35.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	34.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	40.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	33.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	30.9 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	32.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 13:02

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

34.1 KB

27 de agosto de 2026 a las 13:03

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT1 A DT8.pdf	18.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 13:52

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE1 A DE16.pdf	7.4 MB	27 de agosto de 2026 a las 13:00

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,725,481.36	\$ 4,321,558.38

Nombre o Razón Social: CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: CCO111215PK2

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

coaxVSN1Gw6VLARs1Xi6/bGTyg/KEmTCp7WLn+54879yJxAPZaVsJrmPL/uYS7Weznn281rdSAK14sFX603Fts97XfXm0oghLYN7vJs2fhYsSEWekJRdggAGW+q2qjUefax3ngATEUILSa3Jj118DeXF/vyvTDtm/ellNylJjAe
spQ81wBJ1b47D0ytI9AXvZ+UZX1/2NnwPu7V1oGdcHAnUMMkz8cYTrbIFpUM6tHs92kJBEZpTUWnhg2ZAxe19f0moTH+Do/CQsPshI+6/sbPJNKZmwsMlCQr32sJJ8w21z5hNL1wXNcKPZYoasGsiVbmr1DrBtPuhgoNaZg==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 08:31

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1 4.pdf, DLA 1 2.pdf, DLA 1 2 1.pdf, DLA 1 3.pdf, DLA 1 1.pdf, DLA 1.pdf	7.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:19
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	780.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:19
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	781.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:19
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	780.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:19
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	791.9 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:20
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	776.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:20
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	776.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:20
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	775.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:20

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

780.0 KB

27 de agosto de 2026 a las 17:21

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 52

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 4 3.pdf, DT 4.pdf, DT 8.pdf, DT 5 1 1.pdf, DT 5 1 3.pdf, DT 5 1 6.pdf, DT 6 17.pdf, DT 7.pdf, DT 6 12.pdf, DT 6 13.pdf, DT 5 3.pdf, DT 6 1.pdf, DT 6 11.pdf, DT 5 2.pdf, DT 2.pdf, DT 6 16.pdf, DT 5 1 10.pdf, DT 5 1 7.pdf, DT 6 9.pdf, DT 5 3 2.PDF, DT 5.pdf, DT 6 7.pdf, DT 4 1.pdf, DT 6 14.pdf, DT 1.pdf, DT 5 1 13.pdf, DT 5 1 4.pdf, DT 6 8.pdf, DT 4 2.pdf, DT 1 3.pdf, DT 5 1 11.pdf, DT 5 3 1.PDF, DT 6 10.pdf, DT 5 1 9.pdf, DT 5 1 5.pdf, DT 6 9 1.pdf, DT 6 4.pdf, DT 5 1 2.pdf, DT 3.pdf, DT 5 3 3.pdf, DT 5 1 12.pdf, DT 6.pdf, DT 6 6.pdf, DT 6 5.pdf, DT 6 3.pdf, DT 5 1 8.pdf, DT 6 2.pdf, DT 1 1.pdf, DT 6 15.pdf, DT 5 1 15.pdf, DT 1 2.pdf, DT 5 1 14.pdf	93.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 21:10

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 35

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 15.pdf, DE 7.xls, DE 9.xls, DE 14.xlsx, DE 7 1.pdf, DE 12 a.xlsx, DE 1 2 2.pdf, DE 4.xlsx, DE 5.xlsx, DE 16 2.pdf, DE 4 A.xlsx, DE 6.xls, DE 2.xlsx, DE 1 1.pdf, DE 1 3.pdf, DE 12 e.xls, DE 1 2 1.pdf, DE 5 1.pdf, DE 1 2.pdf, DE 11.xlsx, DE 10.xlsx, DE 16 3.pdf, DE 3.xls, DE 1.pdf, DE 16 4.pdf, DE 1 1 1.pdf, DE 12 c.xlsx, DE 8.xls, DE 14 2.pdf, DE 13.xlsx, DE 14 1.pdf, DE 16 1.pdf, DE 3 A.pdf, DE 12 b.xlsx, DE 1 1A.pdf	18.1 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:21



2026
año de
Margarita
Maza

16



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,829,415.19	\$ 4,442,121.62

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV

RFC: CMM141105919

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

aj13XGMCbZC63PK619mAKvu8mcSbsj1xpGHHJ8bg0Ek7alpskk8nMB8M/e8NMYTTaRyVl03gn51V8Du00bzj0L816xd14j3hP5EWXFI489ZMDAbGf8cptjCjSxiTSjjjuCguq2sC25F1q4Nbw48mWstACdkLHU0gYdtxwPw0Nn4KSuGIdRnFL/21o8MgNlNnb4vBFv/qFY8mxy/RJ9VzoWs47hFU/s7KkvJidiBdeuwbJMz6N55FTx8y0z357Jaz92AGfzFNhDP98ZCERwjPpuUbetzoS3Y9cfIof/rXiiz+TBJU50d1MTrx5oQilJpd7YMTp77hehA7XC300+Klg==



Handwritten blue mark resembling a large '7' or a stylized signature.

Handwritten blue mark resembling a stylized '10' or a signature.



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 18:02

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	21.0 MB	27 de agosto de 2026 a las 11:15
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	259.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:15
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	323.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:15
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	314.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:16
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	382.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:16
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	302.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:16
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	277.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:16
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	320.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 11:17

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

312.0 KB

27 de agosto de 2026 a las 11:17

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TECNICA.pdf	33.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 11:21

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 13 A.xlsx, DE 7 TIEE.xlsx, DE 14.pdf, DE 15.pdf, DE 7.xlsx, DE 3 C.xlsx, DE 10 B.xlsx, DE 12 A.xlsx, DE 2 A.xlsx, DE 5 TIEE.xlsx, DE 12 D.xlsx, DE 12 C.xlsx, DE 6.xlsx, DE 3 B.xlsx, DE 1.pdf, DE 5.xlsx, DE 2 C.xlsx, DE 12 B.xlsx, DE 3 PR 2026.pdf, DE 10 A.xlsx, DE 9.xlsx, DE 13 C.xlsx, DE 16.pdf, DE 4.xlsx, DE 2 B.xlsx, DE 13 B.xlsx, DE 8.xlsx, DE 11.xlsx, DE 3 A.xlsx	41.2 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:52



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,784,129.15	\$ 4,389,589.81

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

RFC: CMA000928FL5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

MY+ueodfuqJXftW1ZD8dhtAbFTchLN4ynP5fPML5s9/kGKxcyVL+sJ68AVJnQIGfXexcQXnjQ2Ic+m2GbUzGJR4SC+ww2ZWhscxC1BAhKCT9TKvpbCfzK173g+Gbn908NEIQFopuNC9qY5tHImDR0Ue6kNLEVsQ+aK1zp5Y6tg8Z8Q6VrseU/UNpG98XbtY8Km8JF5wDrDLauBAPvctj2C16tkafiwMoasec8phZrnvR1Zj1UCNRL4YE78LuVb18Jcdg1demr5qeIUlw7jsXEg/uy+2F8G36epJAVHudr/zYHUR1Yx2fmhYcPFVW/qg1vJJamRWJWhgBRDttc68Ww==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 21:38

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	134.9 MB	27 de agosto de 2026 a las 21:04
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	439.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	436.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	436.9 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	437.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	436.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	458.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	436.9 KB	27 de agosto de 2026 a las 21:05

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

436.6 KB

27 de agosto de 2026 a las 21:05

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 7

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 8.pdf, DT 3.pdf, DT 1.pdf, DT 5.pdf, DT 7.pdf, DT 4.pdf, DT 6.pdf	47.5 MB	27 de agosto de 2026 a las 21:07

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 28

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 9.xlsx, DE 3.pdf, DE 3.xlsx, DE 11.pdf, DE 5.pdf, DE 15.pdf, DE 5.xlsx, DE 4.pdf, DE 11.xlsx, DE 4.xlsx, DE 13.pdf, DE 10.pdf, DE 1.pdf, DE 12.pdf, DE 14.pdf, DE 7.pdf, DE 16.pdf, DE 13.xlsx, DE 9.pdf, DE 6.pdf, DE 2.pdf, DE 8.pdf, DE 2.xlsx, DE 6.xlsx, DE 10.xlsx, DE 12.xlsx, DE 7.xlsx, DE 8.xlsx	64.7 MB	27 de agosto de 2026 a las 21:38

Handwritten signature and date: 27



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,007,578.88	\$ 3,488,791.5

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: CCO981026CC1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

TM788Vn4n5b9551DFxbNAj4mH1baaaA41PIoqJvVRIPhvuSczE0JHTf9b49fEyBunnZqBIADzKq8KMcKfw0FDebiUjseI7XNdNS/d0qyeftp067UAXvssIWh3UZh9ygErCU8ZzD55fFnXIzymbCoIJH2Ujq9IMfD4IHfKwZtpw/6GT06Lk4H9yQ08AFV/uJq4Zp8tbEXHhKTMj0G5+USvDuXABZ24q3R870GzmBauI82Xq3b4H+4Rn65a2+RCQ5jctLT9uG2nw5jUTycxbdgLppsSGhZZ2vPoDZ93ftRQnLKXpG6VtZRsVnsZ6cIEj57ejCrV9yrtvfIaA==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 17:34

Nombre o Razón Social: DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.PDF	63.4 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:03
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.PDF	1.3 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:03
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.PDF	1.5 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:03
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.PDF	1.5 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:03
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.PDF	1.8 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:03
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.PDF	1.5 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:03
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.PDF	1.3 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:04
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.PDF	1.6 MB	23 de agosto de 2026 a las 18:05

Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.PDF

1.5 MB

23 de agosto de 2026 a las 18:05

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL, DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES, DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DOC TEC TOTAL.pdf	67.9 MB	25 de agosto de 2026 a las 20:23

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD, DE 9. CARGOS ADICIONALES, DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE TOTAL.pdf	45.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 16:11

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,753,904.32	\$ 4,354,529.01

Nombre o Razón Social: DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV

Nombre del firmante: DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV

RFC: DHC040715FW1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

BsH4V1Wd5B36q832k015xfQhCURjTp5mBbs3xyiD/Etg238/SPUZBMvNy5KrmrAfKHonK7tZXBpCibRhtYNYsk2ExD0+7J81iIHESoh7dayGfdcg+lyqeuAS8Qjms2cYn01b6CiHu18/dGuRz1z5Ezs2fdQb1ZNV5g38rj9nBrM/ISUrmUWtjyWZe+S1eogr2P9Wo+6xAEjcyvvVAFIV4oEqATzCz08V1InqmT118XSN/Lcmuft6nYavsq5U018vzyLT/L5XDbaY3Tfmd/4x8WeVx3RsJIMr01o2qDwLv7WuqF56T7khr6ZR2++QA/Ca2vcesPjgFZ7+h1vW==



10



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 08:34

Nombre o Razón Social: I & A ASOCIADOS SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DL1.pdf	12.7 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:58
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DL2S.pdf	336.1 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:59
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DL3S.pdf	309.9 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:59
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DL4S.pdf	305.6 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:59
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DL5S.pdf	315.3 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:59
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DL6S.pdf	303.7 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:59
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DL7S.pdf	302.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:59
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DL8S.pdf	304.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 01:00



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DL9S.pdf

307.0 KB

28 de agosto de 2026 a las 01:00

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL, DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TECNICA.pdf	28.4 MB	28 de agosto de 2026 a las 07:56

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 12

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD, DE 9. CARGOS ADICIONALES, DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE2.xlsx, DE10.xlsx, ECONOMICA.pdf, DE3.xlsx, Libro1.xlsx, DE1 2 2.xlsx, DE11.xlsx, DE12B.xlsx, DE5.xlsx, DE12C.xlsx, DE12A.xlsx, DE13.xlsx	6.4 MB	28 de agosto de 2026 a las 01:03

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,768,057.88	\$ 4,370,947.14

Nombre o Razón Social: I & A ASOCIADOS SA DE CV

Nombre del firmante: I & A ASOCIADOS SA DE CV

RFC: I&A0503092N3

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

0zcS8nK2uAy0Zw6VhsrFLoneeKTB19dNBxm0rUqE2Nw2SSNP1jPil3o26XR+8EuTRrbZKnp94zIArtr+8NIa9hN/aC09cJA7UMIBh3HAvZKV08jg/ezeX82IuM9y0qZ3RIIj rUay4LUS/UJaglnbF4qKmkEltU9mCbFubVU3urUd w1QHxAS/mw8mtF8gunPwZZUVZCocoYS+r6xaIk8x74tirbB26GIFwdZCw5X9SLp4QH8+DgyHq15Foy+vxG3599tSSV9TmBTS4lxHhKSzzwgsL7PWZrYfjGkwwwS4vgGCIvweC36h6Mhj18dYpMo2nnNqaAF5s2HyndKeAyKnA==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 00:57

Nombre o Razón Social: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	59.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:12
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	1.2 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:13
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	1.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:13
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	1.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:13
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	1.2 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:14
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	1.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:14
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	1.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:14
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	1.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:14

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

1.1 MB

27 de agosto de 2026 a las 17:14

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DOC_TEC.pdf	100.2 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:50

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DOC_ECONOM.pdf	45.7 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:51



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,128,082.73	\$ 3,628,575.97

Nombre o Razón Social: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

Nombre del firmante: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

RFC: IDC171107753

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

d4Qemo5GyZ7Yd8NmJ8dr64d88/j1A1IFb0E+R84ej3kUmbAr53r5LijIuMHlWTv8Nq6zuAsdsb0rWYonY8vMLwa9k1ko5Wme2M8zMB8voCCfEchA84RYIPZd4g0wVUgS243/elud3sb17db0ftHFFUIu/4fR2BEATP/LcruXVG3QMdZ6H70ABnkV5579M6D6vbFwDAHILkHnefLsyK040RB91AkCg85qr1hfrKyaMU3gdrLgpV9sDuK7Cus5Jwp5JTcl10Eo1ybfvg55eYK9F1kL1e6oqrLukbyvcsQDLudIOVmy6ud7DreRpJe52B1eVqsD82uH71bQV1j8w==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 18:56

Nombre o Razón Social: MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1pers.pdf	1.4 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2correo.pdf	193.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3art5178.pdf	272.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4integ.pdf	256.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	5domic.pdf	276.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	6mex.pdf	234.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	7norm.pdf	203.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	8disc.pdf	239.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:51

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

9mo30.pdf

224.2 KB

27 de agosto de 2026 a las 18:52

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TecHayd.pdf	20.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:52

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE-10TPU.xlsx, DE-4.xlsx, EcHayd.pdf, DE-13.xlsx, DE-8.xlsx, DE-7.xlsx, DE-11.xlsx, DE-2.xlsx, DE-12a.xlsx, DE-12b.xlsx, DE-5.xlsx, DE-3.xlsx, DE-12c.xlsx, DE-6.xlsx, DE-9.xlsx, DE-10BA.xlsx, DE-12d.xlsx	61.7 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:53

Handwritten signature



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,965,408.41	\$ 4,599,873.76

Nombre o Razón Social: MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

Nombre del firmante: MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

RFC: CANH5901288Q4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

c2r8nTPdwIzZa21aPbf+HMDhDBu9G0fhXarcbXuYoJeJk5TUSEUghLI0ppaAjMCPLEXTAS4fIRH3dZyVSny6LKghRbiII1Fh76gjiIyGvWwRIS7ninV8Km6pSrW8j0qLez0eXnX9mKixPKIyZvMct/EDIqu8wieexTFNtip+jLFYj
s/1gGIRHGeJefAJIsmHVE/H2LZt+KcyGzNy5En53MfX3h5+toBCECHKX5JbFxEu6n8yQU8xaAN45X0n7Md3/K7A6uJpmDcEVSeU4pIqs/GpL9RL15qIoXrcBztyRXppTmFwgpPbu7+Spu+RYWV4GMRGHSdvBzF8lvy16nYw==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 03:20

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ADL1.pdf	9.2 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:45
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	504.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:46
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	508.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:46
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	505.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:46
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	511.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:46
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	507.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:47
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	506.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:47
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	507.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:47

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

508.1 KB

27 de agosto de 2026 a las 18:48

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT6.pdf, DT5 DC3.pdf, DT8.pdf, DT3 .pdf, DT4 RM.pdf, DT5.pdf, DT1.pdf, DT7.pdf, DT2.pdf	30.7 MB	28 de agosto de 2026 a las 02:50

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE1 c.pdf, DE10 B.pdf, DE3A.pdf, DE16.pdf, OB-0180-26.xlsx, DE11 PT.pdf, DE12C PMQ.pdf, DE9 CA.pdf, DE12A PMAT.pdf, DE15 C.pdf, DE3C.pdf, DE13 CC.pdf, DE3B.pdf, DE1 b.pdf, DE1 d .pdf, DE5 CH.pdf, DE10 A.pdf, DE14 COT.pdf, DE2C LMQ.pdf, DE6 ID.pdf, DE7 FN.pdf, DE12D PPTA.pdf, DE4 RBMA.pdf, DE1 a.pdf, DE2A LMA.pdf, DE2B LMO.pdf, DE1 e.pdf, DE12B PMO.pdf, DE8 UT.pdf	26.4 MB	28 de agosto de 2026 a las 03:18



2026
año de
Margarita
Maza

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,378,496.72	\$ 3,919,056.2

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: PCO2501083C5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

KQqazD0GJD44diHcPZa1w7MMyA5n63G/SKC/7401W0KbwdoTqV1I6J+0BADEsV5oBDR/PlF/38iAvLJV52GqV6P6ut23oeEBzuY0foCYe+tjDnbVZjWicRyhB0kr0ksWHqvtAnkjp7rq8JPGXrdV24TpxFtLvgDeq2wdKISj9VfwC+dELuQxkjHzv53Dlt50/N3jytK182qERpTphfBdJelrIw/xM3Q0s07rbIafCKBvN09Jtlv56inxTjrZYBpHeGdsB2EFD8xtXjhnRVCqUM4l61RYLJAfVNTPhJwaC9xyUTXyce3I3/4mf7XouG61sg86MKWjGeijGuSLJw==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 00:49

Nombre o Razón Social: RAMJU CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DOC DLA 1.PDF	4.6 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DOC DLA 2.PDF	275.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DOC DLA 3.PDF	363.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DOC DLA 4.PDF	354.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DOC DLA 5.PDF	406.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DOC DLA 6.PDF	343.4 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DOC DLA 7.PDF	278.5 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DOC DLA 8.PDF	338.9 KB	28 de agosto de 2026 a las 00:34

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DOC DLA 9.PDF

350.7 KB

28 de agosto de 2026 a las 00:35

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DOC DT5.PDF, DOC DT 6.PDF, DOC DT 4.PDF, DOC DT 3.PDF, DOC DT 7.PDF, DOC DT 2.PDF, DOC DT 8.PDF, DOC DT 1.PDF	55.2 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:47

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	Doc DE 9.xlsx, Doc DE 11.xlsx, Doc DE 8.xlsx, Doc DE 2.xlsx, TIE.pdf, Doc DE 13.pdf, Doc DE 10.xlsx, DOC DE 1.PDF, Doc DE 5.xlsx, Doc DE 12.xlsx, Doc DE 13.xlsx, DOC DE 15.PDF, DOC DE 16.PDF, Doc DE 14.pdf, Doc DE 7.xlsx, Doc DE 4.xlsx, Doc DE 6.xlsx, Doc DE 3.xlsx	11.5 MB	28 de agosto de 2026 a las 00:32

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 3,730,453.53	\$ 4,327,326.0948

Nombre o Razón Social: RAMJU CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: RAMJU CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: RCO240229L12

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

KSt649SCx0og6ISeivxzt40sxxwv1BfagbfvNEE+s1PUC3YbW+aU5kVeUWLX5kr611G6q+3fvHNV76gWkbq11wcrN0KFzTsLy8LUG7imre+w2yWbqyu/Ge5HzT4d7IEmvVyoSxXdc6TwwYhZLY7qWE7Z+0Uzk0oRh4XpadFg1PCgC1HvldfxZcUp0U6xEDH5YcaZjlsx6UKJQeNw6k1LX1ZH05Iqg9FXP9+X0/k64rzu/4JWKChYuQ0Xlo2Nyn8jve85SKS1GRJ4Jv4ImLmSLK82MRfp5Q5GSM57b6vTvKr9ET+mpIYxT2CucJk/wx1hZ6DMghRkxhIppqCT3ak0==



18



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 16:47

Nombre o Razón Social: RICARDO AGUILAR HIDALGO

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA-01.pdf	726.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:34
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA-02.pdf	305.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:34
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA-03.pdf	304.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:34
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA-04.pdf	304.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:34
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA-05.pdf	311.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:35
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA-06.pdf	304.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:35
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA-07.pdf	304.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:35
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA-08.pdf	304.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 16:35

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA-09.pdf

304.6 KB

27 de agosto de 2026 a las 16:35

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT-03.pdf, DT-01.pdf, DT-02.pdf, DT-08.pdf, DT-05.pdf, DT-07.pdf, DT-04.pdf, DT-06.pdf	29.3 MB	27 de agosto de 2026 a las 16:37

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 28

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE-02.xlsx, DE-03.pdf, DE-15.pdf, DE-16.pdf, DE-09.xlsx, DE-09.pdf, DE-12.xlsx, DE-01.pdf, DE-04.xlsx, DE-07.pdf, DE-13.xlsx, DE-02.pdf, DE-05.xlsx, DE-05.pdf, DE-13.pdf, DE-10.pdf, DE-11.pdf, DE-06.pdf, DE-04.pdf, DE-14.pdf, DE-03.xlsx, DE-11.xlsx, DE-12.pdf, DE-08.pdf, DE-06.xlsx, DE-08.xlsx, DE-10.xlsx, DE-07.xlsx	46.5 MB	27 de agosto de 2026 a las 16:44

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 2,749,753.05	\$ 3,189,713.54

Nombre o Razón Social: RICARDO AGUILAR HIDALGO

Nombre del firmante: RICARDO AGUILAR HIDALGO

RFC: AUHR740105PI6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

fKgfhkCD52ycUC+N4YDxgERozonH3Rlj292XrI48QrmmsCzghi3tM6xU/vYRG61j/Chp8zyeh0+DLUpE6JkoW5jdNnYstGUdvEZviM6rittZhs7eSD1Js8ydSdsqmvAMp/qHSTKzD+ECLFDNA8ldgF38PbfCozcway4Vutux08L2PekKv3tnVa9I2SFE/EP3X/1LTzNoFmd0rdsIyevKlgLw6o9KoezdC+z52DagVBj96z5bvzav01AY3F31z50PRK9aFaMmImnZ6KTMxe0axQ1EnchFG6UJ6eb5kwdX8AFZcK8styvz4sEEN3mv3peEYeNEC6qY6XXvV8MRBnA==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 18:33

Nombre o Razón Social: TGC GEOTECNIA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093467
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-25-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-25-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	24.4 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:24
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	355.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:24
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	305.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:24
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	478.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:24
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	471.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:25
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	271.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:25
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	294.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:25
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	515.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:25



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

361.0 KB

27 de agosto de 2026 a las 17:25

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 10

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	6 DT.pdf, 5 DT 5 2.pdf, 7 DT.pdf, 2 DT.pdf, 4 DT.pdf, 5 DT 5 1.pdf, 1 DT.pdf, 3 DT.pdf, 5 DT 5 3.pdf, 8 DT.pdf	80.8 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:10

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 34

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 4.xlsx, DE 5.pdf, DE 11.xlsx, DE 16.pdf, DE 8.pdf, DE 12 d).xlsx, DE 5.xlsx, DE 15.pdf, DE 2.xlsx, DE 6.xlsx, DE 12 b).pdf, DE 12 a).pdf, DE 11.pdf, DE 12 d).pdf, DE 7.xlsx, DE 13.pdf, DE 13.xlsx, DE 8.xlsx, DE 2.pdf, DE 3.pdf, DE 9.pdf, DE 14.pdf, DE 1.pdf, DE 12 b).xlsx, DE 3.xlsx, DE 4.pdf, DE 6.pdf, DE 10.pdf, DE 12 c).pdf, DE 10.xlsx, DE 9.xlsx, DE 12 c).xlsx, DE 12 a).xlsx, DE 7.pdf	16.9 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:01



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA (SEGUNDA ETAPA DOS).	\$ 5,731,043.47	\$ 6,648,010.43

Nombre o Razón Social: TGC GEOTECNIA SA DE CV

Nombre del firmante: TGC GEOTECNIA SA DE CV

RFC: TGE841107VBA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-25-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

f9lf+sb8PCCspwNcFvMz+9AnXN2S1VomZari3wiJZByZYT+4AobG1Bi+6WSh4DIXfa108vf8bF5epk/SJLD2hivHY33j4C46SU9R0+a7TeS0Cr/8P2IloAaj8DBDcqSgoy+LcuF0+DckLN/iP0Wc+11tAZF+2RhKWRXU5Q8dkoY SJ1Sht0FIdmAl/Ly2G0cwl42skptF1x7k8X/Ju5n7nZsqIj50rejoTaKvnxStWGY1Sm2c3avSFnMozTCadXulcgruVLW2VTNjhCv5x9Ey0g19so8zck7uM7xa14mwv4qscLBZFjt4vyfoEa+7dZWu8qMmFQijFWI/rwuEFvL4w==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

10