

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a 28 de agosto de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 12:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 36, 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y lo establecido en la convocatoria a licitación número **LO-70-053-070053001-N-26-2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, ubicado en autopista Guanajuato-Silao, km 1, los representantes de la Convocante con motivo de la recepción y apertura de proposiciones mediante la modalidad de participación electrónica como se indicó en la convocatoria y bases de licitación, cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta, para la presentación y apertura de propuestas para adjudicar el contrato de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de Joyita de Pastores, municipio de Santiago Maravatio.**

En representación del Lic. Salvador Maldonado Peña, Director de Licitaciones y Convenio, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato, y de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Dependencia, este acto fue presidido por el Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández, en su carácter de Jefe de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

A continuación, se enlista a los licitantes que se registraron en la Plataforma Digital del Contrataciones Públicas Compras MX, para participar en la presente licitación siendo los siguientes:

No.	Licitante
1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV
2	CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV
3	CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV
4	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV
5	JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES
6	JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES
7	MANUEL ORTEGA CERRATO
8	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV
9	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
10	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV
11	RICARDO AGUILAR HIDALGO
12	RICARDO DAVID MARTINEZ GONZALEZ
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV

Se procede a registrar en el acta a los licitantes que presentaron proposiciones en sobre digital en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX y a la apertura de los acuses con la finalidad de llevar a cabo la revisión cuantitativa de las propuestas, haciendo constar en la presente acta la documentación recibida, el importe de las propuestas y las observaciones que resulten necesarias sin que ello implique la evaluación de sus contenido, lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 de su Reglamento.

Se asientan los nombres de los licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo de la convocante, indicando el importe de su propuesta el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Datos tomados de los requerimientos económicos de la Plataforma Compras MX.



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Acta de la etapa de presentación y apertura de
proposiciones de la licitación pública número
LO-70-053-070053001-N-26-2026

Importe de la Proposición	Importe con IVA incluido.
CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV	\$4,975,492.43
CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV	\$5,267,454.72
CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV	\$5,399,782.92
JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES	\$5,394,199.95
JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES	\$5,379,879.09
MANUEL ORTEGA CERRATO EN ASOCIACIÓN CON RICARDO DAVID MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$5,413,199.30
PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	\$5,197,316.21
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	\$4,899,818.75
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV	\$5,237,788.95

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 primer párrafo y 61 fracciones I y II de su Reglamento, la convocante solamente hace constar la documentación presentada por los licitantes y se recibe las propuestas para su posterior evaluación detallada.

A través de este instrumento se notifica en tiempo y forma a los licitantes en esta licitación pública, que se establece como fecha el **18 de septiembre de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 11:00 horas**, para dar a conocer el fallo que contiene la adjudicación del contrato, considerando para tal efecto las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas que alude la Ley aplicable a este procedimiento.

Se les informa a los licitantes que el acta de fallo será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, y en la página de la transparencia de Guanajuato siendo en la siguiente liga:
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Se anexan a esta acta los acuses que genera la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX de los licitantes al momento de presentar su proposición, los cuales, serán firmados por los asistentes al evento.

Una vez que ha sido leída y ratificada en su contenido, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio.

Asiste al acto de Presentación y Apertura	Cargo / Representante de/Licitante	Firma
Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández	Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	
Lic. Salvador Maldonado Peña	Diretor de Licitaciones y Convenios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2026. Año de Margarita Maza Parada"

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato | Tel. (473) 735 2600

f X Instagram YouTube @gobdelagente





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 28 de agosto de 2026 a las 12:00

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00093522**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 16:58	27 de agosto de 2026 a las 17:53		Electrónica
2	CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 14:16	28 de agosto de 2026 a las 08:33		Electrónica
3	CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 17:54	28 de agosto de 2026 a las 10:00		Electrónica
4	JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES	18 de agosto de 2026 a las 19:29	28 de agosto de 2026 a las 08:23		Electrónica
5	JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES	19 de agosto de 2026 a las 12:31	28 de agosto de 2026 a las 08:57		Electrónica
6	MANUEL ORTEGA CERRATO	19 de agosto de 2026 a las 14:56	28 de agosto de 2026 a las 11:30		Electrónica
7	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	22 de agosto de 2026 a las 10:52	28 de agosto de 2026 a las 11:40		Electrónica



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



8	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	17 de agosto de 2026 a las 18:41	27 de agosto de 2026 a las 19:59	Electrónica
9	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV	20 de agosto de 2026 a las 18:10	27 de agosto de 2026 a las 23:37	Electrónica

10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 17:53

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	87.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	209.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	179.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	206.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	210.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	207.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	206.9 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:46
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	206.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 17:47

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

217.3 KB

27 de agosto de 2026 a las 17:47

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 4.pdf, DT 2.pdf, DT 8.pdf, DT 1.pdf, DT 7.pdf, DT 3.pdf, DT 5.pdf, DT 6.pdf	40.9 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:47

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 24

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 3.xlsx, DE 6.pdf, DE 7.xlsx, DE 4.pdf, DE 16.pdf, DE 9.xlsx, DE 4.xlsx, DE 8.pdf, DE 11.pdf, DE 9.pdf, DE 7.pdf, DE 15.pdf, DE 3.pdf, DE 1.pdf, DE 13.pdf, DE 2.pdf, DE 6.xlsx, DE 14.pdf, DE 5.pdf, DE 8.xlsx, DE 2.xlsx, DE 10.pdf, DE 13.xlsx, DE 12.pdf	28.8 MB	27 de agosto de 2026 a las 17:50

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.	\$ 4,289,217.61	\$ 4,975,492.43

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV

RFC: CCS971002UX4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

ff3aXVouknsH5cdvZ06R79cmhmhXP7CSgbDUm1p1wPXbZco3Ap5aUjTq7FscR1nvBfgWf04cVjtB2dcChzGU8TLq18044UIjZP2XzzNaZl16kGbd5fApzhVtx12JugRXEgzy5mKMP11FFwrhe7EBYkukNaC3099qW+92uifbsqlDab1o2Amp40RC6dJ27TVJW6Pqsgy8yhnNwnva1P7w2wBBIZ1EtK1d5Co3959sa8sb4h+0D6hG1VAjcvANGsxL/4KBsfGgrzNqM5rf5qoqPJlimagekGOK9avK8wiVwB5vounWytctyDQMxE0t7BBkNud4Ynd/jnmQln8I53arvA==



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 08:33

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1 2 1.pdf, DLA 1 4.pdf, DLA 1 2.pdf, DLA 1 1.pdf, DLA 1 3.pdf, DLA 1.pdf	7.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:38
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	780.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:43
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	782.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:44
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	780.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:46
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	792.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:46
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	777.4 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:47
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	777.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:47
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	775.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:48

16



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

780.6 KB

27 de agosto de 2026 a las 18:49

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 53

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 6 17.pdf, DT 6 15.pdf, DT 5.pdf, DT 5 1 6.pdf, DT 3.pdf, DT 4.pdf, DT 5 1 5.pdf, DT 4 2.pdf, DT 6 12 1.pdf, DT 1 2.pdf, DT 5 1 14.pdf, DT 1 3.pdf, DT 5 1 1.pdf, DT 6 12.pdf, DT 6 13.pdf, DT 6 11.pdf, DT 5 1 10.pdf, DT 5 1 4.pdf, DT 6 6.pdf, DT 6.pdf, DT 5 3 1.PDF, DT 6 10.pdf, DT 1.pdf, DT 5 1 13.pdf, DT 6 5.pdf, DT 1 1.pdf, DT 5 1 7.pdf, DT 4 3.pdf, DT 5 1 9.pdf, DT 6 7.pdf, DT 2.pdf, DT 6 9.pdf, DT 7.pdf, DT 5 3.pdf, DT 6 4.pdf, DT 5 1 15.pdf, DT 5 1 2.pdf, DT 5 1 12.pdf, DT 5 1 8.pdf, DT 6 14.pdf, DT 4 1.pdf, DT 6 8.pdf, DT 6 16.pdf, DT 6 3.pdf, DT 8.pdf, DT 5 2.pdf, DT 5 3 2.PDF, DT 5 3 3.pdf, DT 6 12 2.pdf, DT 6 9 1.pdf, DT 5 1 11.pdf, DT 6 2.pdf, DT 6 1.pdf	103.4 MB	27 de agosto de 2026 a las 22:03

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 35

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 1 1 1.pdf, DE 16 3.pdf, DE 4.xlsx, DE 12 a.xlsx, DE 4 A.xlsx, DE 8.xls, DE 13.xlsx, DE 1 2 1.pdf, DE 14 2.pdf, DE 15.pdf, DE 12 b.xlsx, DE 1.pdf, DE 3 A.pdf, DE 16 1.pdf, DE 10.xlsx, DE 16 4.pdf, DE 12 e.xls, DE 11.xlsx, DE 1 1A.pdf, DE 6.xls, DE 14.xlsx, DE 1 1.pdf, DE 2.xlsx, DE 5 1.pdf, DE 7.xls, DE 12 c.xlsx, DE 3.xls, DE 5.xlsx, DE 9.xls, DE 1 2.pdf, DE 1 2 2.pdf, DE 14 1.pdf, DE 7 1.pdf, DE 16 2.pdf, DE 1 3.pdf	18.1 MB	28 de agosto de 2026 a las 02:35



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.	\$ 4,540,909.24	\$ 5,267,454.72

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCCIONES MORENO MARTINEZ SA DE CV

RFC: CMM141105919

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Rb6sVdPwoupIo/x751WUj0KI0GKMaIfeemwMRvKMBK+BrpTmrBf01DnfgPbr1KIwQlJU1tCnpRV60abCXBgavBrXSBB5Yo514BmhhHNk2KuV31jyTZuuyFefut812TfNSFs2EScySRMtrc2825CE06F4ZJb3t01xKAyeZlKS
WQswf9uGpdZoeDvaJbBFqYSWeNeb11JpeK211QDotJ8R92fSITqyAbvF85f7Rtnye0BuNm58M1xRGPBYs4su/11oTfs0JmQuC8N119WczZLrHRbfn19ywwCC3xdmoaGSCwYtnLVu1twrJgHEWuP70HDQdkfCBp3MNRH76Nw==



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 10:00

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	21.2 MB	27 de agosto de 2026 a las 15:19
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	263.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:19
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	326.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:19
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	317.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:19
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	382.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:20
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	305.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:20
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	280.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:20
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	322.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 15:21

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

315.2 KB

27 de agosto de 2026 a las 15:21

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TECNICA.pdf	33.7 MB	27 de agosto de 2026 a las 15:27

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 13 C.xlsx, DE 13 A.xlsx, DE 1.pdf, DE 10 B.xlsx, DE 9.xlsx, DE 11.xlsx, DE 3 PR 2026.pdf, DE 3 C.xlsx, DE 8.xlsx, DE 3 B.xlsx, DE 14.pdf, DE 15.pdf, DE 16.pdf, DE 12 D.xlsx, DE 12 B.xlsx, DE 5 TIE.xlsx, DE 2 C.xlsx, DE 13 B.xlsx, DE 7 TIE.xlsx, DE 2 B.xlsx, DE 2 A.xlsx, DE 6.xlsx, DE 3 A.xlsx, DE 7.xlsx, DE 4.xlsx, DE 10 A.xlsx, DE 12 A.xlsx, DE 5.xlsx, DE 12 C.xlsx	41.4 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:06

[Handwritten signature]



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO.	\$ 4,654,985.28	\$ 5,399,782.92

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

RFC: CMA000928FL5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

TpYH0gCNSK5ZPB0ekxd8E0y/wfpJMuIN9Q1Ja2IKr7eK2s/9vRT1MzsMFkxL9e8E5hvZ2TkMhOCAS/70Sw1/cs7Cnmi17ybA0ISH7grtwloeKfG4+Wd07Lrrnbfw8tdVXvNs/YHccV10LbkDPx07d40XhTN50pG2HEBx0GHSqANPbiIrnbnkLe/dSqueuQIrrzGtqqSqKSYX833cn9ppW7RpuejeakApU/5gUy0jKcQ0Nqsw8bu81seIn+r5PbqwtVwT9rTxvgB66dJ8Dwq4BE6H50x0NfS1XQxFSakMYMooAw8egAMg/BDJHT82GABEsM08BMhYncuYIoPQ==



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 08:23

Nombre o Razón Social: JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	1.6 MB	28 de agosto de 2026 a las 07:54
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	348.0 KB	28 de agosto de 2026 a las 07:55
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	400.5 KB	28 de agosto de 2026 a las 07:55
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	400.9 KB	28 de agosto de 2026 a las 07:55
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	1.7 MB	28 de agosto de 2026 a las 07:55
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	400.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 07:55
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	362.6 KB	28 de agosto de 2026 a las 07:55
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	398.0 KB	28 de agosto de 2026 a las 07:56

Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

424.2 KB

28 de agosto de 2026 a las 07:56

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	Tecnica.pdf	101.6 MB	28 de agosto de 2026 a las 08:22

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	Economica.pdf	93.2 MB	28 de agosto de 2026 a las 08:13

16



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO.	\$ 4,650,172.37	\$ 5,394,199.95

Nombre o Razón Social: JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES

Nombre del firmante: JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES

RFC: GAMJ870628A3A

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

VyoSuIMhABySMJEENJgbDaQu7Ui0MaoEqzrnE8pNfxDyxo06EK1doUCcomLVfKFrsoxP9V8fYqk84R5IKmY8DSmK0cUPQoKgtTX9wZQPLDUJ8480v/K09b+ajl8b3LtqtW0VAZcmYYCfGzr1GyIFvHNRLL1fqrL2MeSSMIuxF/nT u/ITxZ6ATp1+643jtvHNDfUNZYER82V1dc+Gure06yvDnxNznZb4pu0Gh/uY/0oJ9f1Zp0moY3Buj+zzePyRb2JwYe57HkcGqp2/BXvRBEhYntq1xyaLEUm6D7kkprw3tLHLIqVC4/hBow00Lj7P8j63r+uVtVnNnAeX3H8Q==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 08:57

Nombre o Razón Social: JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	1.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 14:50
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	793.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:51
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	873.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:51
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	848.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:51
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	920.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:51
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	833.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:51
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	811.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:52
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	843.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 14:52

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

860.8 KB

27 de agosto de 2026 a las 14:52

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TN26.pdf	38.5 MB	28 de agosto de 2026 a las 08:18

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	E N 26 2026.pdf	46.5 MB	28 de agosto de 2026 a las 08:50



10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO.	\$ 4,637,826.8	\$ 5,379,879.09

Nombre o Razón Social: JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES

Nombre del firmante: JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES

RFC: GAPJ741129I86

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

l200JDltvNwL4f7F5Pr2CRL9crKlWC8cuerTxvIcZkoGqw6XG8Lu5rYHVHdLlN8yYNNQZqxSMWlYzJteokDoRwTwY50MYD+q+UnU+2vVfGFQl5d3u2Y4oHNOPLYZ4E7u91eoU5VntyJpWmgjYL/r5EMXwiofDZDo9uqaUAChuxSkyi+S6R6GFsv3fzZe7mVcVGJb2RxsYbLZ8iQ6azP+zyf2IE8JpB19pmYp1qRGuk4a5P0ewtUmJBSCLemLTkJCKbA3j+vpYpKElMUyAZdG66e05Xlbi7Nm0gnYQJdgBASHHnFRQnLaXKT+Uu18t3fxHugPrdeCq1t6wEFwLwA==



Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 11:30

Nombre o Razón Social: MANUEL ORTEGA CERRATO

Participación conjunta: RICARDO DAVID MARTINEZ GONZALEZ

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: Sí

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	2.4 MB	28 de agosto de 2026 a las 10:37
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	220.6 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:37
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	224.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:37
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	212.6 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:37
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	225.2 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:37
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	222.2 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:37
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	220.8 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:38
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO	DLA 8.pdf	184.9 KB	28 de agosto de 2026 a las 10:38

10



ALIAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE

DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIENDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

186.7 KB

28 de agosto de 2026 a las 10:38

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 11

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 7.pdf, DT 8.pdf, DT 2.pdf, DT 1.pdf, DT 4.pdf, DT 6.pdf, DT 5 1 OBRA S 2.pdf, DT 3.pdf, DT 5 3 OBRA PRO.pdf, DT 5 2 CAP TEC.pdf, DT 5 1 OBRA S 1.pdf	271.4 MB	28 de agosto de 2026 a las 11:29

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16.	DE 11.pdf, DE 3.pdf, DE 4.pdf, DE 9.pdf, DE 8.pdf, DE 1.pdf, DE 5.pdf, DE 10.pdf, DE 13.pdf, DE 12.pdf, DE 2.pdf, DE 14.pdf, DE 6.pdf, DE13 OB-0181-26.xlsx, DE 16.pdf, DE 7.pdf, DE 15.pdf	27.0 MB	28 de agosto de 2026 a las 10:52



2026
año de
Margarita
Maza

16



CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES
FISCALES

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.	\$ 4,666,551.12	\$ 5,413,199.3

Participación conjunta: 1

Num.	RFC o Código Fiscal*	Nombre o Razón Social*	Fecha y hora de registro
1	MAGR9501151G7	RICARDO DAVID MARTINEZ GONZALEZ	28 de agosto de 2026 a las 11:30

Nombre o Razón Social: MANUEL ORTEGA CERRATO

Nombre del firmante: MANUEL ORTEGA CERRATO

RFC: OECM540617151

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

UzpN4FFECu9Y2lPgk23yYynXe2Xr3uFo16pYSSQxiE9q0PrRPMQDY7YtW5dhzyzq6FR4RIPfTkv9oRHZsaeI1QVc0iUm3UB6gokW40BuzJL/ewdFh1MMV9HwHlkrK5IqYTP1zjwJLXqf0r2vArrn0IU0AKcb85JFzW7Nn80pW1S
K1I4/MDmImZAIshPYJr5XunFC0ShPrfxjqbBd8oNXLGIWQcPRvv4c11ZR5JbXcnFf87IhqpHEAJQcLkZqUMxMfjnsdNbZZXH/kwghyVmd89gYW4+tsoe735Q4zq2txqUp991A1E1PoxsTTdKV/2GLDNU1oT1p/knmWJSXp4v==



Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de agosto de 2026 a las 11:40

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	9.2 MB	27 de agosto de 2026 a las 18:51
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	496.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:52
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	499.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:52
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	497.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:52
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	502.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:52
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	498.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:53
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	498.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:53
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	499.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 18:53

Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

499.7 KB

27 de agosto de 2026 a las 18:53

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT5 DC3.pdf, DT5.pdf, DT6.pdf, DT3 .pdf, DT2.pdf, DT7.pdf, DT8.pdf, DT1.pdf, DT4 .pdf	31.9 MB	28 de agosto de 2026 a las 09:44

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE11.pdf, DE 1a.pdf, DE7.pdf, DE3C.pdf, DE 1b.pdf, DE13.pdf, DE12A.pdf, DE3B.pdf, DE10A.pdf, DE12B.pdf, DE16.pdf, DE15 C.pdf, DE8.pdf, DE2B.pdf, DE 1c.pdf, DE9.pdf, DE12D.pdf, DE 1d.pdf, DE14.pdf, DE2C.pdf, DE3A.pdf, DE 1e.pdf, DE5 CH.pdf, DE2A.pdf, DE12C.pdf, DE6.pdf, OB-0181-26.xlsx, DE10B.pdf, DE4.pdf	21.5 MB	28 de agosto de 2026 a las 11:37

16



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO.	\$ 4,480,445.01	\$ 5,197,316.21

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: PCO2501083CS

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

dTgjt6YrCagHC8DqtKoARE1W2pjY1ZCJidP+g3ebLn1VFbW6xgKAAEzYMG0IYvZ60fMqh1oMlod0sbjqlfWY2B2FPhao6V+PePXg5XD+gbmmnqw8DxwrPpMKjzI1feP7VtAky1IsrympZ1Urz56Z8GQ05Xal+n020F0/Zo5GZcuP/1fYarqISuBjwXyptRqsmIqNYe4Ap0f38s0fTjzRz0amfmanau/qQJXluCZihYdV4gAFunLECE16j2z7+o8H2ESGCDVcyZPZESCBGzumR7cuMI3L6iw+2NHI0tAiWuV0tjI5KaA60JDfHRhy4J07vB4Sy05S3ZrjjMSzBiYA==



Handwritten signature and date 10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 19:59

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DL1.pdf	37.5 MB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DL2.pdf	389.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DL3.pdf	362.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DL4.pdf	353.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DL5.pdf	393.9 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DL6.pdf	357.3 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DL7.pdf	352.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DL8.pdf	390.8 KB	27 de agosto de 2026 a las 19:55

Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DL9.pdf

393.5 KB

27 de agosto de 2026 a las 19:56

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT1.pdf, DT4.pdf, DT2.pdf, DT5.pdf, DT8.pdf, DT7.pdf, DT3.pdf, DT6.pdf	33.4 MB	27 de agosto de 2026 a las 19:56

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE12.pdf, DE9.pdf, DE2.pdf, DE7.pdf, DE14.pdf, DE15.pdf, DE4.pdf, DE6.pdf, DE8.pdf, DE3.pdf, DE13.xlsx, DE11.pdf, DE1.pdf, DE13.pdf, DE5.pdf, DE16.pdf, DE10.pdf	11.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 19:58



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYTA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO.	\$ 4,223,981.68	\$ 4,899,818.75

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Nombre del firmante: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

RFC: PCC180302L70

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

GmZpLmPhymghugbh0yaczZqb02PsDYIzZ0RlgB0bLR+1HeVaaF0Q4xcjaGUpC3GfG15I/exF0hNq4PYRqvwM1ZmoF8d2+sWMEsHfxyk1HUs875mfWLC8X1kP44jXBKgZTI3DWIsH/RU1THx70yGfYPCzXJ1TuHI1LFNH1jFh6g
w+eBQ1v08fI7CjC13X9LgteG8v70e/LJ7MwrsR23fXRiEnVLhxx3VHv7LoTtI/NjK31VroIp0xok50JY/SkyZFAjuy+ze7Tb7CjV/MR7407uw1FhHC6R86gF5eGZ5E0Y3vTvugp7Dr96fmxie1PThu/yNtmdo7hLE75Lo1ZT83g==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 27 de agosto de 2026 a las 23:37

Nombre o Razón Social: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093522
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-26-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-26-2026 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 28 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	Documento DLA 1.PDF	15.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 22:23
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	Documento DLA 2.PDF	297.5 KB	27 de agosto de 2026 a las 22:24
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	Documento DLA 3.PDF	401.1 KB	27 de agosto de 2026 a las 22:24
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	Documento DLA 4.PDF	376.2 KB	27 de agosto de 2026 a las 22:24
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	Documento DLA 5.PDF	439.0 KB	27 de agosto de 2026 a las 22:24
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	Documento DLA 6.PDF	367.6 KB	27 de agosto de 2026 a las 22:24
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	Documento DLA 7.PDF	300.7 KB	27 de agosto de 2026 a las 22:24
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	Documento DLA 8.PDF	5.1 MB	27 de agosto de 2026 a las 22:25

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Documento DLA 9.PDF

379.9 KB

27 de agosto de 2026 a las 22:25

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	Documento DT 1.PDF, Documento DT 8.PDF, Documento DT 5.PDF, Documento DT 6.PDF, Documento DT 3.PDF, Documento DT 2.PDF, Documento DT 7.PDF, Documento DT 4.PDF	57.7 MB	27 de agosto de 2026 a las 22:25

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 25

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	Documento DE 13.pdf, DocumentoDE3b).xlsx, DocumentoDE2c).xlsx, DocumentoDE12a).xlsx, DocumentoDE11.xlsx, DocumentoDE14.pdf, Documento DE 16.PDF, DocumentoDE10.xlsx, DocumentoDE3a).xlsx, Documento DE 1.PDF, DocumentoDE12d).xls, DocumentoDE12d).xlsx, DocumentoDE6.xlsx, DocumentoDE13.xlsx, DocumentoDE9.xlsx, DocumentoDE7.xlsx, DocumentoDE12b).xlsx, DocumentoDE8.xlsx, DocumentoDE12c).xlsx, DocumentoDE3c).xlsx, DocumentoDE2b).xlsx, DocumentoDE2a).xlsx, DocumentoDE4.xlsx, DocumentoDE5.xlsx, Documento DE 15.PDF	19.6 MB	27 de agosto de 2026 a las 23:07



Handwritten signature



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYTA DE PASTORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.	\$ 4,515,335.31	\$ 5,237,788.9596

Nombre o Razón Social: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV

Nombre del firmante: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES SA DE CV

RFC: PYC130905DAA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-26-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

fkz38gvq00gZL/W191gV00G/BQEq6krGPFJ5xdIp88sgGIdUxHuGhQ8s8JNH4uUHXynsGTBPAA5Y983fX6schGZIYHy8F5LFVZ2S/ooG0QAKoZFE6Ysva/ZoAGiV1EvsxJEq2tjw1UnC6VmqsfZDhYhgW+IKZ9cJ11WB0FMSIeb1SiUHfzv98eMLUPsPkpW8yPzAqLDvNo331h+trx299/rspWx/+kKsvLtiV8gBTALn9D+I+UEaCdGL8DHkPrwMrhm0DH5N7zbKkHxzRye68Z/F/hp+TgGpTsbmLcd5S/GR0bn9r6SWf98ERLqgoas3qz3f8oWagIakQIVWFMQqA==



<https://www.gob.mx/buengobierno>

10