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&7 Regresar a la configuracién del Expediente

Expediente 2203693 - "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO

MODULO A (ETAPA 1B): ACABADOSE |

N

Referencia del Expediente INIFEG/FAM-POTENCIADO/FED/LP/2020-146

Detalles del Expediente

Anuncio Publicado

Detalles del Expediente

Codigo del Expediente
2203693

Referencia del Expediente

INIFEG/FAM-POTENCIADO/FED/LP/2020-146

Categorias del Expediente
6220-Edificacién no habitacional

Detalles del Anuncio

Descripcion del Expediente

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO
MODULO A (ETAPA 1B): ACABADOS E IN

Tipo de Expediente
02. Licitacién Publica LOPSRM

Descripcién del Anuncio

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO
MODULO A (ETAPA 1B): ACABADOS E INSTALACIONES",
EN EL CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE
INGENIERIAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON
C.C.T. 11USU0004Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD FIMEE,
EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

Tipo de Contratacion

Obra Publica

Fecha de publicacion del anuncio (Convocatoria / Invitacion /

Adjudicacion / Proyecto de Convocatoria)
17/12/2020 12:13 a. m.
Fecha de Inicio del Contrato

Fecha estimada de conclusién del contrato

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Notas

LICITACION PUBLICA NACIONAL

Entidad Federativa
Guanajuato

Plazo de participacion o vigencia del anuncio

21/01/2021 09:00 a. m.

Duracién del Contrato

Numero del Procedimiento

@(Expediente) momento de publicar el

Procedimiento.

* Este numero se generara al

10-911049999-E174-2020

* Indicar el caracter del

Caracter del procedimiento procedimiento Nacional
* Seleccionar el medio o forma
. de participacién en el
hﬁggg’d%ﬁ%ﬂg del procedimiento. Presencial
P (Electrénica solo aplica a la

LAASSP)
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Crédito externo

# Indicar si tiene crédito No
externo o no.

Procedimiento exclusivo para
MIPYMES

* Defina si se establece como
requisito de participacion el

que los licitantes acrediten ser No
una micro, pequefa o mediana
empresa

(sélo aplica a la LAAASP)

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Fecha visita a instalaciones /
sitio de realizacién de los
trabajos

En el supuesto de que haya
visita a las instalaciones
indicar la fecha de la visita

08/01/2021

Hora y lugar de visita de
instalaciones / sitio de
realizacién de los trabajos

: EN EL CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE
'Sr;d;gglrigglg“\}’i;'t;”g?;se” 9que |NGENIERIAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON
se realizard | C.C.T. 11USU0004Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD
FIMEE, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. A LAS

Fecha junta de aclaraciones

Fecha para la celebracién del

acto de junta de aclaraciones 12/01/2021

Horay lugar de junta de
aclaraciones

Indicar la horay el lugar en la
cual se realizara la junta de
aclaraciones

En sala de Juntas “José Vasconcelos” que se localiza
en las instalaciones del INIFEG. A las 09:00 am

Fecha del acto de fallo

* Fecha para la celebracién del
acto de fallo 04/02/2021

Hora y lugar del acto de fallo

* Hora y lugar para la
celebracion del acto de fallo

En sala de Juntas “José Vasconcelos” que se localiza
en las instalaciones del INIFEG. A las 02:00 pm

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Convocatoria / Invitacion

* Archivos de convocatoria o
invitacion la cual contiene las
bases del procedimiento.
Tamano maximo 150 MB.

[E CALENDARIO

146.xIsx (112 KB) CALENDARIO 146

Anexos de Convocatoria.

Archivo que contiene los
anexos de la
convocatoria/invitacion
Tamano maximo 150 MB.

ANEXO ECONOMICO, ANEXO
TECNICO, BASES DE...

BASES LPF
146.rar (802 KB)

Escrito de justificacion de la
excepcion a la licitacion
publica, cuando aplique

Archivo que contiene el escrito
de justificacion de la excepcion
a la licitacion publica fundada

en el articulo 41 de la LAASSP (sin archivo adjunto)

o en el articulo 42 de la
LOPSRM

Justificacion para no aceptar
proposiciones conjuntas

Si aplica, incorpore el

documento de justificacién por (sin archivo adjunto)

la cual no se aceptaron
proposiciones conjuntas

Acta(s) de junta de
aclaraciones

Archivo que contiene el acta de 146 JUNTA DE
junta de aclaraciones, Tamafio ACLARACIONES
]rnéximo 150 MB. ACLARACIONES.pdf (1,513 KB) 146

Acta de presentaciony
apertura de proposiciones

Archivo que contiene el acta de
presentacion y apertura de

proposiciones, Tamafio (sin archivo adjunto)

maximo 150 MB.

Acta de fallo

Archivo que contiene el acta de (sin archivo adjunto)

fallo. Tamanio maximo 150 MB.

Datos relevantes de contrato

Archivo que contiene el informe

con los datos relevantes del {sin archivo adiunto)

contrato. Tamafio maximo 150
MB

Testimonio del Testigo Social,
si el procedimiento conté con
el

Archivo que contiene el

testimonio del testigo social.  (sin archivo adjunto)

Tamaino maximo 150 MB.

Documento de autorizacion de
subcontratacion

Sélo aplica a la LOPSRM, en los
casos en que haya existido
alguna subcontratacion no
prevista en la convocatoria,

invitaciéon o condiciones de (sin archivo adjunto)

adjudicacion, adjunte el o los
documentos de autorizacion
emitidos por el drea
responsable de la ejecucion de
los trabajos

Procedimiento

Codigo Titulo



FECHA Y HORA LIMITE
PARA PRESENTAR
PROPOSICIONES

»

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO MODULO A (ETAPA
1B): ACABADOS E INSTALACIONES', EN EL CAMPUS IRAPUATO- -
& 1[2)1036145SALAMANCA, DIVISION DE INGENIERIAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, 21/01/202109:00a. m. &F
CON C.C.T. 11USU0004Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD FIMEE, EN EL

as

L]

MUNICIPIO DE SALA

Responsable de realizar el Procedimiento de Contratacion en CompraNet

Nombre de la Unidad Compradora (UC)

GTO-Instituto de Infraestructura Fisica Educativa de

Guanajuato-Direccién General #911049999

Correo Electronico del Operador en la UC

Nombre del Operador en la UC

ERIKA YAZMIN RODRIGUEZ LOPEZ

yrodriguez@guanajuato.gob.mx;min_410@hotmail.com

Anexos adicionales

Nombre del archivo

Descripcion del archivo Comentarios Ultima fecha de modificacion

1_PROYECTO EJECUTIVO.partO1.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 1 20/12/2020 04:29 p. m.
2 PROYECTO EJECUTIVO.part02.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 1 20/12/2020 04:29 p. m.
3 PROYECTO EJECUTIVO.part03.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 1 20/12/2020 04:29 p. m.
4 PROYECTO EJECUTIVO.part04.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 1 20/12/2020 04:29 p. m.
5 PROYECTO EJECUTIVO.part05.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 1 20/12/2020 04:29 p. m.
6 PROYECTO EJECUTIVO.part06.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 2 20/12/2020 04:33 p. m.
7 PROYECTO EJECUTIVO.part07.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 2 20/12/2020 04:33 p. m.
8 PROYECTO EJECUTIVO.part08.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 2 20/12/2020 04:33 p. m.
9 PROYECTO EJECUTIVO.part09.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 2 20/12/2020 04:33 p. m.
T0PROYECTO EJECUTIVO.part10.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 2 20/12/2020 04:33 p. m.
11PROYECTO EJECUTIVO.part11.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 3 20/12/2020 04:37 p. m.
12PROYECTO EJECUTIVO.part12.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 3 20/12/2020 04:37 p. m.
13PROYECTO EJECUTIVO.part13.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 3 20/12/2020 04:37 p. m.
14PROYECTO EJECUTIVO.part14.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 3 20/12/2020 04:37 p. m.
15PROYECTO EJECUTIVO.part15.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 3 20/12/2020 04:37 p. m.
16PROYECTO EJECUTIVO.part16.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 4 20/12/2020 04:40 p. m.
17PROYECTO EJECUTIVO.part17.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 4 20/12/2020 04:40 p. m.
18 PROYECTO EJECUTIVO.part18.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 4 20/12/2020 04:40 p. m.
19PROYECTO EJECUTIVO.part19.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 4 20/12/2020 04:40 p. m.
20PROYECTO EJECUTIVO.part20.rar (20,480 KB) PROYECTO EJECUTIVO 4 20/12/2020 04:40 p. m.
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