



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

La reunión da inicio en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las **14:00 (catorce) horas** del día **16 (dieciséis) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno)**, en la sala de juntas denominada "José Vasconcelos", del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato en lo subsecuente "EL INIFEG", ubicada en carretera Guanajuato-Irapuato km. 19, San José de Tránsito, Silao de la Victoria, Gto.

Acta correspondiente al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, realizada por el **Lic. Abdiel Flores Ruiz**, adscrito al área de Licitaciones de la Dirección Jurídica de "EL INIFEG", quien ha sido comisionado mediante memorándum no. DG/0750/2021 de fecha 10 de febrero de 2021, para presidir los actos relativos a las licitaciones de carácter Federal, para la contratación en la modalidad de **Licitación Pública Nacional**; quien se encuentra acompañado por los servidores públicos del Instituto, que igualmente se han designado y que resultan necesarios para el desarrollo del evento.

Se procede al pase de lista de asistencia:

Por "EL INIFEG"

Nombre	Dirección	Asistencia
Arq. Adolfo Velázquez Rizo	Dirección Técnica	Asiste

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Nombre del Representante	Cargo	Asistencia
-----	Inspector, Auditor y Vigilante de Obra Pública	-----

Por los Licitantes

Licitante	Representante documento con que se acredita	Asistencia
ALEJANDRO GUEVARA VENTURA	Abraham Isaac Gutiérrez Ocampo INE	Asiste
MARÍA DEL CARMEN SEGURA VEGA	Adrián López Alvarado INE	Asiste
RICARDO CINTORA ORTIZ	Ricardo Cintora Ortiz INE	Asiste
CONSTRUCTORA ARROYO ARVIZU, S.A. DE C.V.	J. Jesús Arroyo Arvizu IFE	Asiste
CONSTRUCCIONES BEOC, S.A. DE C.V.	Víctor Alejandro Saucedo Aguilar INE	Asiste
GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. en participación conjunta con	Francisco Escamilla Castillejos INE	Asiste



Instituto de
Infraestructura
Física Educativa
de Guanajuato

INIFEG/FIFONREGION 2020/FED/LP/2021-35

SERGIO ESCAMILLA SILVA		
JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ	José Luis Alvarado González INE	Asiste
CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	Alberto Romero Salazar INE	Asiste
METRO CONSTRUCCIONES BAJÍO, S.A. DE C.V.	Alfredo Antonio Muñoz Reyes IFE	Asiste
JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNÁNDEZ	Jorge Mauricio Martin Del Campo Hernández IFE	Asiste
MANCIONI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Antonio Camarillo Calvillo INE	Asiste
CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.	Juan Roberto González Hernández PASAPORTE	Asiste
MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	José Ezequiel Valencia INE	Asiste
DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA, S.A. DE C.V.	José Vargas Mosqueda INE	Asiste
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V.	Víctor Saucedo Ramos INE	Asiste
ACCA, S.A. DE C.V.	Diana Estefanía Lozano Flores IFE	Asiste
OSWALDO CORONA AMADOR	Omar Rodríguez Ramos	Asiste
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SA DE CV	Medios electrónicos, CompraNet. Artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.	

Así mismo, se precisa que las denominaciones o razones sociales de las empresas y personas físicas, son los que aparecen en la lista que antecede como licitantes participantes en el procedimiento de contratación Federal en la modalidad de **Licitación Pública Nacional** con número **INIFEG/FIFONREGION 2020/FED/LP/2021-35**, referente a las obras:

ACCIÓN:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA CON C.C.T. 11EES0016W TURNO MATUTINO Y VESPERTINO UBICADA EN LA LOCALIDAD ABASOLO, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO.

DESCRIPCIÓN:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MÓDULO 1 EN ESTRUCTURA U-3C Y MÓDULO 2 EN ESTRUCTURA U-2C, MÓDULO 01 EN PLANTA BAJA CONFORMADO POR: 1 MÓDULO DE ESCALERAS DE 1.00 E.E., 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 1 AULA ADOSADA DE 2.50 E.E., 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Plaza Hidalgo No. 1 Guanajuato, Gto. México | C.P. 36000 | Tel. (472) 215 3300
Carretera Guanajuato-Irapuato Km. 19. | San José de Tránsito, Silao, Gto | C.P. 36298
inifeg.guanajuato.gob.mx



Página 2 de 8



DE 2.50 E.E., 1 DIRECCIÓN ADOSADA DE 3.00 E.E.; EN PRIMER NIVEL CONFORMADO POR: 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 2 AULAS ADOSADAS DE 2.50 E.E., 1 TALLER DE ROBÓTICA ADOSADO DE 3.00 E.E.; EN SEGUNDO NIVEL CONFORMADO POR: 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 2 AULAS ADOSADAS DE 2.50 E.E., 1 CENTRO DE CÓMPUTO ADOSADO DE 3.00 E.E.; MÓDULO 02 EN PLANTA BAJA CONFORMADO POR: 1 MÓDULO DE ESCALERAS DE 1.00 E.E., 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 1 BIBLIOTECA ADOSADA DE 2.50 E.E., 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO DE 2.50 E.E., 1 LABORATORIO ADOSADO DE 3.00 E.E.; EN PLANTA ALTA CONFORMADO POR: 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 2 AULAS ADOSADAS DE 2.50 E.E.; BARDA PERIMETRAL; CANCHA DE PRACTICAS; TECHADO PARA CANCHA; PATIOS, MÁS OBRA COMPLEMENTARIA; INCLUYE BEBEDERO", EN LA SECUNDARIA CON C.C.T. 11EES0016W TURNO MATUTINO Y VESPERTINO UBICADA EN LA LOCALIDAD ABASOLO, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO.

Apertura de Propositiones Técnicas

Una vez que se llevó a cabo el pase de lista, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas de los participantes, quienes fueron nombrados por el funcionario público encargado, de acuerdo con el orden de lista y quienes entregan sus proposiciones en sobres debidamente cerrados.

Licitante	Resultado	Observaciones
ALEJANDRO GUEVARA VENTURA	Se acepta	Ninguna
MARÍA DEL CARMEN SEGURA VEGA	Se acepta	Ninguna
RICARDO CÍNTORA ORTÍZ	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA ARROYO ARVIZU, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCCIONES BEOC, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. en participación conjunta con SERGIO ESCAMILLA SILVA	Se acepta	Ninguna
JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
METRO CONSTRUCCIONES BAJÍO, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna



JORGE MAURICIO MARTÍN DEL CAMPO HERNÁNDEZ	Se acepta	Ninguna
MANCIONI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.	Se acepta	Ninguna
MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
ACCA, S.A. DE C.V.	Se acepta	Ninguna
OSWALDO CORONA AMADOR	Se acepta	Ninguna
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SA DE CV	Se acepta	Se refiere envío de proposición en la plataforma COMPRANET, sin embargo, no se visualizan anexos de la propuesta recibida

Apertura de Propositiones Económicas

Se procede a la apertura de sobres que contienen las proposiciones económicas de los participantes, que cumplieron con la documentación requerida en la proposición técnica y en los requisitos legal y financiero. Se solicita que de entre los participantes se designe a un representante; con la finalidad, de que al igual que el servidor público representante de la convocante, rubriquen; la carta compromiso, el presupuesto de obra y los programas de ejecución general de los trabajos.

En el mismo acto se designó por unanimidad de votos al **C. Abraham Isaac Gutiérrez Ocampo**, para rubricar las proposiciones de los participantes.

En el orden ya señalado se detallan los resultados de las proposiciones presentadas:

Licitante	Monto (I.V.A. incluido)	Resultado	Observaciones
ALEJANDRO GUEVARA VENTURA	\$8,740,721.10	Se acepta	Ninguna
MARÍA DEL CARMEN SEGURA	\$8,895,679.95	Se acepta	Ninguna



VEGA			
RICARDO CÍNTORA ORTÍZ	\$8,861,349.11	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA ARROYO ARVIZU, S.A. DE C.V.	\$8,837,337.25	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCCIONES BEOC, S.A. DE C.V.	\$8,905,157.39	Se acepta	Ninguna
GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. en participación conjunta con SERGIO ESCAMILLA SILVA	\$8,921,638.13	Se acepta	Ninguna
JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ	\$8,999,170.82	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	\$8,723,026.95	Se acepta	Ninguna
METRO CONSTRUCCIONES BAJÍO, S.A. DE C.V.	\$8,581,804.20	Se acepta	Ninguna
JORGE MAURICIO MARTÍN DEL CAMPO HERNÁNDEZ	\$8,637,252.20	Se acepta	Ninguna
MANCIONI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$8,762,810.28	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.	\$8,907,360.27	Se acepta	Ninguna
MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$8,590,196.79	Se acepta	Ninguna
DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA, S.A. DE C.V.	\$8,474,555.13	Se acepta	Ninguna
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V.	\$8,763,779.42	Se acepta	Ninguna
ACCA, S.A. DE C.V.	\$8,889,264.86	Se acepta	Ninguna
OSWALDO CORONA AMADOR	\$8,697,925.61	Se acepta	Ninguna
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SA DE CV	\$6,975,425.15	Se acepta	Se refiere envío de proposición en la plataforma COMPRANET, sin embargo, no se visualizan anexos de la propuesta recibida

De la revisión cuantitativa de las proposiciones presentadas por los participantes, se desprende que, se aceptan las proposiciones técnicas y económicas de **18 (dieciocho)** de los **18 (dieciocho)** licitantes, para su posterior revisión.

Señalamientos y Puntualizaciones

Una vez que se ha concluido con la apertura de las proposiciones, se hace del conocimiento de los participantes que todas y cada una de las ofertas abiertas se quedan en poder de la convocante, las cuales posteriormente serán evaluadas cualitativamente por las áreas respectivas.

Notificación de Fallo



El fallo se dará a conocer el día **26 (veintiséis) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno)**, a las **14:00 (catorce) horas**, en la sala de juntas denominada "José Vasconcelos" que se localiza en las instalaciones del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato "EL INIFEG" ubicadas en la Carretera Guanajuato – Irapuato kilómetro 19 (diecinueve), San José de Tránsito Silao de la Victoria, Gto.

Fundamento Legal

Lo anterior de conformidad con los artículos 27 fracción I, 28, 31, 36, 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como los artículos 41, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento.

Leída y aceptada la presente acta, se da por terminada a las **17:24 (diecisiete, veinticuatro) horas** del día **16 (dieciséis) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno)**, en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Por "EL INIFEG"

Nombre	Dirección	Firma
Arq. Adolfo Velázquez Rizo	Dirección Técnica	
Lic. Abdiel Flores Ruiz	Dirección Jurídica	



Instituto de
Infraestructura
Física Educativa
de Guanajuato

INIFEG/FIFONREGION 2020/FED/LP/2021-35

Licitante	Representante	Firma
ALEJANDRO GUEVARA VENTURA	Abraham Isaac Gutiérrez Ocampo INE	
MARÍA DEL CARMEN SEGURA VEGA	Adrián López Alvarado INE	
RICARDO CINTORA ORTIZ	Ricardo Cintora Ortiz INE	
CONSTRUCTORA ARROYO ARVIZU, S.A. DE C.V.	J. Jesús Arroyo Arvizu IFE	
CONSTRUCCIONES BEOC, S.A. DE C.V.	Víctor Alejandro Saucedo Aguilar INE	
GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. en participación conjunta con SERGIO ESCAMILLA SILVA	Francisco Escamilla Castillejos INE	
JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ	José Luis Alvarado González INE	
CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	Alberto Romero Salazar INE	
METRO CONSTRUCCIONES BAJÍO, S.A. DE C.V.	Alfredo Antonio Muñoz Reyes IFE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Plaza Hidalgo No. 1 Guanajuato, Gto. México | C.P. 36000 | Tel. (472) 215 3300
Carretera Guanajuato-Irapuato Km. 19. | San José de Tránsito, Silao, Gto | C.P. 36298
inifeg.guanajuato.gob.mx

Página 7 de 8



Instituto de
Infraestructura
Física Educativa
de Guanajuato

INIFEG/FIFONREGION 2020/FED/LP/2021-35

JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNÁNDEZ	Jorge Mauricio Martin Del Campo Hernández IFE	
MANCIONI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Antonio Camarillo Calvillo INE	
CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.	Juan Roberto González Hernández PASAPORTE	
MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	José Ezequiel Valencia INE	
DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA, S.A. DE C.V.	José Vargas Mosqueda INE	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V.	Víctor Saucedo Ramos INE	
ACCA, S.A. DE C.V.	Diana Estefanía Lozano Flores IFE	
OSWALDO CORONA AMADOR	Omar Rodríguez Ramos	
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SA DE CV		

Esta foja pertenece al acta de Presentación y Apertura de Proposiciones correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional número INIFEG/FIFONREGION 2020/FED/LP/2021-35.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Plaza Hidalgo No. 1 Guanajuato, Gto. México | C.P. 36000 | Tel. (472) 215 3300
Carretera Guanajuato-irapuato Km. 19. | San José de Tránsito, Silao, Gto | C.P. 36298
inifeg.guanajuato.gob.mx

Página 8 de 8

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitantes

Grupo de Evaluación

Apertura de proposiciones

Fallo

Discusiones

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Procedimiento de Respuesta

Propuestas Técnicas

Propuestas Económicas

Estadus de la Apertura de Propuestas

« <

Licitante: SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

»

Proposición Económica Licitante - Informe Evaluación

Histórico

Ronda actual

Detalles de envío de la Respuesta Económica
Respuesta enviada por Ronda 0 On 15/11/2021 10:00:43 p. m. Por Juan Velázquez Arcos

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

Rechazar

Rechazar Proposición

Motivo del rechazo

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

0/001 Ver Añade Notas

Introducir mi evaluación

Moneda del evento

Moneda respuesta del Proveedor

Precio Total




MXN

MXN

6,375,425.15

Moneda de la Proposición MXN

Escribe aquí para buscar

Buscar en la página

Sin resultados

Opciones

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1075712 TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA T...

Volver a página

Continuar con la apertura

Publicación DOF

MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:19 p.m.

16/11/2021 03:40:19 p.m.

...

MANDION CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:22 p.m.

16/11/2021 03:40:22 p.m.

...

MARIA DEL CARMEN SEGURA VEGA

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:26 p.m.

16/11/2021 03:40:26 p.m.

...

MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ JORGE MAURICIO

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:28 p.m.

16/11/2021 03:40:28 p.m.

...

METRO CONSTRUCCIONES BAJO, S.A. DE C.V.

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:32 p.m.

16/11/2021 03:40:32 p.m.

...

RICARDO CORTIÑA ORTEGA

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:34 p.m.

16/11/2021 03:40:34 p.m.

...

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

Aceptado

0 (0)

16/11/2021 03:40:36 p.m.

16/11/2021 03:40:36 p.m.

...

Página 1 de 1

Escribe aquí para buscar

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Buscar en la página

Sin resultados

Opciones

PROCEDIMIENTO 1075712 TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA T...

Evaluación Técnica

Procedimiento

Comisión de Evaluación

Publicación DOF 10 ...

MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:26 p.m.	16/11/2021 03:40:19 p.m.	✓
MANDON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:26 p.m.	16/11/2021 03:40:23 p.m.	✓
MARIA DEL CARMEN SEGURA VEGA	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:26 p.m.	16/11/2021 03:40:26 p.m.	✓
MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ JORGE MAURICIO	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:26 p.m.	16/11/2021 03:40:26 p.m.	✓
METRO CONSTRUCCIONES BAJO S.A. DE C.V.	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:32 p.m.	16/11/2021 03:40:32 p.m.	✓
RICARDO CINTORA ORTIZ	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:34 p.m.	16/11/2021 03:40:34 p.m.	✓
SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV	0	Aceptado	0 (0)	16/11/2021 03:40:36 p.m.	16/11/2021 03:40:36 p.m.	✓



Escribe aquí para buscar



Handwritten signatures and marks

Buscar en la página 3 de 4

Sin resultados

Opciones

ESCALERAS DE 1.00 E.F. 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.F. 1 AULA

Expediente 2353593. TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA TRADICIONAL

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/11/2021 02:00:00 p. m.

Administración del Procedimiento

Monitorio de Licitarie

Grupo de Evaluación

Abstract

Discussions

Verstärken und Computern? Lernaufgaben

Figure 1. The effect of the concentration of the Fe^{2+} solution on the adsorption of Cu^{2+} by the Fe^{2+} -impregnated activated carbon. The concentration of the Cu^{2+} solution was 100 mg/L, the pH was 5.0, and the adsorption time was 24 h. The concentration of the Fe^{2+} solution was 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, and 1.0 g/L.

CONCLUSIONS

Exercício de Atividade Proposta

Actividad: SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

[illegible]

Ronde actual

6. Proiectul Propoziției de Licitație?

NOTES

Detalles de envío de la Respuesta Técnica
Respuesta enviada por Ronda O On 15/11/2021 10:00:43 p. m. Por Juan Velázquez Alcos

Resposta enviada por Ronda O on 15/11/2021: 16:00-43 p.m. Por Juan Velázquez Alcos

Motivo del rechazo

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

DEPARTMENT OF THE ARMY

1. Requerimiento Técnico / Legal

Introduction

Preguntas
Contestadas

Contestant's

Comentarios de
Evaluación (Nivel
Paralelo)

Evaluación (Inve-
Párametro)

Evaluación (Inve-
Párametro)

03:49 p.m.
16/11/2021

16/11/2021

PROCEDIMIENTO 1075712 - "TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA T...

Evaluación Técnica

Ver detalles

Consultar por la opción

Publicación DOF

1.1 TÉCNICA y parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora



Parámetro

Descripción

Valor

Comentarios de Evaluación (Nivel Parámetro)

7 (de 7)

0

ANEXO T1

* BASES, REQUISITOS DE LICITACION Y PROPUESTA COMPLETA DE LICITACION EN DIGITAL

SI

0 (0)

ANEXO T2

* MANIFESTACION DE CONTAR CON CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD SERVIDAD O MEDIO AMBIENTE MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

SI

0 (0)

ANEXO T3

* RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

SI

0 (0)

ANEXO T4

* ESPECIFICACIONES DE MATERIALES CONTROL Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE MATERIALES.

SI

0 (0)

ANEXO T5

* EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES

SI

0 (0)

ANEXO T6

* ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE DIRECCION CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD MANO DE OBRA

SI

0 (0)

ANEXO T7





* PLANEACION INTEGRAL PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

SI

0 (0)



Escribe aquí para buscar



[Handwritten signatures and marks]



PROCEDIMIENTO 1075712 - TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA T...

Evaluación Técnica



Procedimiento

Continuar con la especificación

Publicación DOF



LEY LEGAL para el servicio de defensa por el operador de la Unidad Constructora y Operador de los

Contestadas

Resolución (Nivel Parametro)



Parametro

Descripción

Valor

Comentarios de Evaluación (Nivel Parametro)

ACREDITAR PERSONALIDAD JURIDICA

* ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL Y/O IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE

SI

0 (0)

OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT

* DOCUMENTO VIGENTE A LA FECHA DEL FALLO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN EL QUE SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO QUE INCLUYA CODIGO DIMENSIONAL, ELLO POR SER UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 32 - D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y LA REGULA 2.1.31 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018 PUBLICADA EN EL DOF EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017

SI

0 (0)

OPINION DE CUMPLIMIENTO IMSS

* DOCUMENTO VIGENTE A LA FECHA DEL FALLO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL QUE SE EMITA LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 32 - D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 61 FRACCION III INCISO C DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y ACUERDO ACDO SAT HCT 101214/281 POIR DEL H CONSEJO TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADO EN EL DOF EL 27 DE FEBRERO DE 2015

SI

0 (0)

CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO LITIGIOSOS

* CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO LITIGIOSOS EMITIDA POR LAS ENTIDADES CON QUIENES HAYA CONTRATADO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS

SI

0 (0)



Escribe aquí para buscar



compranet.hacienda.gob.mx

Procedimiento: 1075712 - TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MODULO 1 EN EST - Microsoft Edge
MODULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MODULO 1 EN ESTRUCTURA U-3C Y MODULO 2 EN ESTRUCTURA U-2C, MODULO 01 EN PLANTA BAJA CONFORMADO POR: 1 MODULO DE ESCALERAS DE 1.00 E.E., 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 1 AUL

Expediente: 2353935 - TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN SISTEMA TRADICIONAL

Fecha y hora de apertura de propuestas: 16/11/2021 00:00:00 p. m.

Exportar Escenario en Excel

Descarga Masiva

Cerrar

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

Fecha de Proposición: 15/11/2021 10:00:43 p. m.

Preguntas Contestadas

11 de 11

2 de 7

Valor

Parametro

Descripcion

ANEXO 11

* BASES REQUISITOS DE LICITACION Y PROPUESTA COMPLETA DE LICITACION EN DIGITAL

SI

ANEXO 12

* MANIFESTACION DE CONFIAR CON CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE.

SI

MANIFESTACION FUERTA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

03:34 p. m.
16/11/2021



Procedimiento: 1075712: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MÓDULO 1 EN ESTRUCTURA U-3C Y MÓDULO 2 EN ESTRUCTURA U-2C, MÓDULO 01 EN PLANTA BAJA CONFORMADO POR: 1 MÓDULO DE ESCALERAS DE 1.00 E.E., 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E., 1 AULA

The figure displays three chemical structures of hexachlorocyclohexane (HCH) isomers, labeled γ -HCH, δ -HCH, and α -HCH. Each structure is a cyclohexane ring with one hydrogen atom and one chlorine atom attached to each of the six carbon atoms. The γ -HCH isomer is shown in a chair conformation with three axial chlorines and three equatorial chlorines in a specific arrangement. The δ -HCH isomer is also in a chair conformation but with a different spatial arrangement of axial and equatorial chlorines. The α -HCH isomer is shown in a chair conformation with two axial chlorines and four equatorial chlorines.

Expediente 235353 : TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA TRADICION
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/11/2021 02:00:00 p.m.

[illegible][illegible]

SECRET

[illegible]

Figure 1 is a schematic representation of the experimental setup. It shows a subject seated at a table, looking at a screen. On the screen, there is a starting point (a large circle) and a target (a small circle). A camera is positioned above the screen to record the subject's movements. The subject's hand is positioned at the starting point. The screen is labeled with 'START' and 'TARGET'.

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen to capture the subject's view. A light source is positioned to the left of the screen to illuminate the scene. A scale bar is shown below the screen to provide a reference for the size of the objects. The diagram is labeled with 'Subject', 'Video Screen', 'Camera', 'Light Source', and 'Scale Bar'.

Escreva para buscar

complanetaciencia.gov.mx

Bernardo Abdal Flores Ruiz




Abstract

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

BOOK REVIEW



Europe and Africa



03:55 p.m.
16/11/2021



ESCALERAS DE 1.00 E.E, 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E, 1 AULA

Expediente 2353593 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN SISTEMA TRADICIONAL

Fecha y hora de apertura de propuestas: 16/11/2021 08:00:00 p.m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Licitante: SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación

Ronda actual

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

Enviar Propuesta

Motivo del rechazo

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

0 (0) Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal

Escribe aquí para buscar

Hi

Enviar Mensajes

Comentarios

Comentarios de Evaluación (Nivel Participante)

Preguntas Contestadas

03:49 p.m. 16/11/2021

Historico

Procedimiento: 1075712 - TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MÓDULO 1 EN EST - Microsoft Edge

Expediente: 0353590 - TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MÓDULO 1 EN EST - Microsoft Edge

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/11/2021 02:00:00 p.m.

Verificar el estado de la licitación

Seleccionar Secciones

1. Requerimiento Técnico Legal

1.1 TECNICA

1.1.1 LEGAL

2. Requerimiento Economico

2.1 ECONOMICA

Evaluación Económica

Continuar

Cancelar



Escriba aquí para buscar

Inicio

Panel de tareas

Barra de tareas

Barra de estado

Barra de notificaciones

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

Barra de herramientas

04:43 p.m.
16/11/2021

Comp:anahacienda.gob.mx/acop/acordacion/nacion/fq/analysis/Dispatch.do?moduleSesionId=5a0da368&pcp=163710261988198108-2

1.00 E.E. 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E. 1 AUL

Expediente : 2353593 - TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN SISTEMA TRADIC

Fecha y hora de apertura de proposiciones : 16/11/2021 02:00:00 p. m.

Mostrar

Ver todos los Parámetros

Ver Todo Ampliado

Ver Ocultar Todo

Exportar Escenario en Excel

Descarga Masiva

SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

Fecha de Proposición : 15/11/2021 10:00:43 p. m.

2. Procedimiento Económico Moneda del evento mostrada (MXN)

2.1 ECONOMICA

No de Control interno
de la
Partida, Concepto de
obra

Descripción

Cantidad /
Precio
Base

Precio Unitario / Descuento %

Total

Preguntas Contestadas

Total

1 de 1

1 (69%)

6,975,425.15

6,975,425.15

2.1.1 RECONSTRUCCION

* TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN SISTEMA TRADICIONAL, MODULO 1 EN ESTRUCTURA U-30 Y MODULO 2 EN ESTRUCTURA U-20, MODULO 01 EN PLANTA BAJA CONFORMADO POR: 1 MODULO DE ESCALERAS DE 1.00 E.E. 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E. 1 AULA ADOSADA DE 2.50 E.E. 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO DE 2.50 E.E. 1 DIRECCION ADOSADA DE 3.00 E.E. EN PRIMER NIVEL CONFORMADO POR: 1 AULA AISLADA DE 2.50 E.E. 2 AULAS ADOSADAS DE 2.50 E.E. 1 TALLER DE ROBOTICA ADOSADO DE 3.00 E.E. EN SEGUNDO NIVEL CON

6,975,425.15

6,975,425.15

Escriba aquí para buscar

Navigation icons: Home, Back, Forward, Search, etc.




No hay otros datos de esta página

Bienvenido Abdel Flores Ruiz

Cerrar

Mostrar anuncio

Escribe aquí para buscar



0444 p.m.
16/11/2021

