



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 212ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-024-23 (CAGEG-024/2023) Adquisición de herramientas y máquinas - herramienta

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:00 horas del día 19 de mayo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Ma. Elena Agüero Soto Ejecutivo de Compras 	C. Adriana Quintero Gutiérrez Representante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato 
C. Jose Ignacio Kasusky Chavero Representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 	C. Erika Elizabeth Grimaldo Padilla Representante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato 
C. Alejandro Martínez Sánchez Representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 	C. José Macedonio Elguezabel Zapata Representante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-024-23 (CAGEG-024/2023) Adquisición de herramientas y máquinas - herramienta, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,

y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:52 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **19 de mayo de 2023**, firmando en ella los que intervinieron.

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-024-23 (CAGEG-024/2023)
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS – HERRAMIENTA**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	TODAS	ANEXO I	Entendemos que las especificaciones solicitadas son mínimas y que podremos ofertar características equivalentes o superiores ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, podrá ofertar características superiores, salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos.
2	1	ANEXO F	Solicitan que se entregue el 14 de julio, Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 1 de septiembre ¿Se acepta?	Para la partida 1 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
3	14 Y 18	ANEXO F	solicitan que se entregue el 23 de agosto, Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 1 de septiembre ¿Se acepta?	Para la partida 14 se aclara que la fecha de entrega será el 28 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación Para la partida 18 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
4	17	ANEXO F	solicitan que se entregue 29 de agosto Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 15 de septiembre ¿Se acepta?	Para la partida 17 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
5	29	ANEXO F	solicitan que se entregue el 30 de junio Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 1 de septiembre ¿Se acepta?	Para la partida 29 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
6	31	ANEXO F	solicitan que se entregue el 26 de julio Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 1 de septiembre ¿Se acepta?	Para la partida 31 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
7	35, 39, 41, 43, 44,45,46 , 48, 49 y 50	ANEXO F	solicitan que se entregue el 9 de agosto Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 1 de septiembre ¿Se acepta?	Para las partidas 35, 39, 41, 43, 44,45,46, 48, 49 y 50 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
8	52	ANEXO F	solicitan que se entregue el 1 de agosto Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 1 de septiembre ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, la entrega deberá ser a más tardar el 01 de agosto de 2023.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1 Y 48	ANEXO I	¿De cuantos cilindros de simple efecto debemos ofertar?	Para las partidas 1 y 48, se aclara que se requiere un Cilindro Simple Efecto.
2	1 Y 48	ANEXO I	¿De cuentas entradas y salidas digitales deberá ser el PLC que solicitan?	Para las partidas 1 y 48, se aclara que se requieren: Entradas 8 y Salidas 8 digitales
3	1 Y 48	ANEXO I	¿De cuentas entradas y salidas analógicas deberá ser el PLC que solicitan?	Para las partidas 1 y 48, se aclara que se requieren: Entradas 8 y Salidas 8 analógicas
4	1 Y 48	ANEXO I	¿De cuantas entradas y salidas digitales deberán ser los módulos externos que solicitan?	Para las partidas 1 y 48, se aclara que se requieren: Entradas 8 y Salidas 8 digitales
5	1 Y 48	ANEXO I	Favor de aclarar si el PLC deberá incluir computadora para programación, el software de programación, su cable de comunicación y programación	Para las partidas 1 y 48, se aclara que se requiere "TIPO LOGO", es decir no requiere equipo de cómputo para ser programado, pero debe contar con software de programación y su cable de comunicación.
6	19	Anexo I	¿De cuantas entradas y salidas digitales y analógicas deberá ser el PLC que solicitan?	No se solicita PLC para la partida 19. La partida 19 corresponde a un Compresor de aire 4hp.
7	19	Anexo I	Favor de aclarar si el PLC deberá incluir computadora para programación, el software de programación, su cable de comunicación y programación	No se solicita PLC para la partida 19. La partida 19 corresponde a un Compresor de aire 4hp.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V.

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	40		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE INDIQUE QUE VOLTAJE NECESITA EL ESMERIL DE BANCO, YA QUE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO I NO SE INDICA.	Para las partidas 11, 24 y 40 (que son de idénticas características), se aclara que el voltaje de operación del esmeril de banco deberá ser de un rango entre 110 a 220 volts.
2	41		EN LA VISITA PREVIA PARA LA INSTALACIÓN, NOS DIMOS CUENTA QUE A UN LADO DE DONDE SE HARÁ LA INSTALACIÓN HAY UNA CAJA DONDE ESTA LA INSTALACIÓN ELECTRICA. SE INDICO QUE DEBE DE IR INSTALADO CON ANCLAJE EN EL SUELO. LA PREGUNTA ES, ¿HAY ALGUNA INSTALACIÓN QUE PASE POR DEBAJO DE LA ZONA?, YA QUE SIENDO ASÍ NO SE PODRÍA INSTALAR CON ANCLAS.	Se aclara que para el anclaje en piso en el lugar indicado no hay nada subterráneo que pase.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: URIEL PADILLA CARDONA

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 por su trasportación e instalación ¿Se acepta?	Para la partida 2 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
2	3	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 3 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
3	4	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 4 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
4	5	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 5 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
5	7	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 7 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
6	8	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 8 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
7	12	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 12 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
8	13	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 13 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
9	15	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 15 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
10	20	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 20 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación

11	21	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 29 de agosto del 2023, solicito se amplie al 29 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 21 se aclara que la fecha de entrega será el 29 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
12	23	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 23 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
13	27	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 27 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
14	29	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 29 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
15	30	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 30 se aclara que la fecha de entrega será el 30 de julio de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
16	32	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 29 de agosto del 2023, solicito se amplie al 30 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 32 se aclara que la fecha de entrega será el 29 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación.
17	33	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 33 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
18	34	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha delimita el 14 de julio del 2023, solicito se amplie al 15 de agosto del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 34 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
19	37	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha de limite el 9 de agosto del 2023, solicito se amplie al 15 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 37 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
20	39	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha de limite el 9 de agosto del 2023, solicito se amplie al 15 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 39 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
21	42	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha de limite el 9 de agosto del 2023, solicito se amplie al 15 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 42 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación.

22	50	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha de limite el 9 de agosto del 2023, solicito se amplie al 15 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	Para la partida 50 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
23	52	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha de limite el 1 de agosto del 2023, solicito se amplie al 15 de septiembre del 2023 ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, la entrega deberá ser a más tardar el 01 de agosto de 2023.
24	53	F	Solicitan estipular tiempo de entrega considerando como fecha de limite el 30 de junio del 2023, solicito se amplie al 30 de julio del 2023 ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, la entrega deberá ser a más tardar el 30 de junio de 2023.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ACCENDO INDUSTRY SA DE CV

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4	Anexo I	Equipo topográfico. solicitan "2 Chalecos Dogotuls". Se solicita amablemente a la convocante que nos indique ¿De qué tamaño serán los chalecos solicitados?	Se aclara que los 2 chalecos Dogotuls, deberán ser en talla mediana.
2	4	Anexo 1	Equipo topográfico. solicitan "Equipo Promark 120 L! GPS/GLONASS". Se solicita amablemente a la convocante que nos permita ofertar otro equipo topográfico igual o con superior características dado que el equipo solicitado está descontinuado ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con todas las características y requisitos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación.
3	1	Anexo F	Banco de automatización industrial. Fecha máxima de entrega. Solicitan "Viernes, julio 14, 2023". Se solicita amablemente a la convocante amplie el tiempo máximo de entrega a 90 días naturales, debido a la existencia de los componentes la fabricación se extiende, por lo tanto se solicita ampliar el tiempo de entrega. ¿Se acepta?	Para la partida 1 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
4	3	Anexo F	Equipo de lavado de inyectores. Fecha máxima de entrega. Solicitan "Viernes, julio 14, 2023". Se solicita amablemente a la convocante amplie el tiempo máximo de entrega a 90 días naturales, debido a la existencia de los componentes la fabricación se extiende, por lo tanto se solicita ampliar el tiempo de entrega. ¿Se acepta?	Para la partida 3 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de agosto de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
5	3	Anexo I	Equipo para lavado de inyectores. Descripción técnica. Solicitan "60X30X30 cm". Se solicita amablemente a la convocante considere que las dimensiones sean mayor, permitiendo la libre participación en la presente licitación, ¿Se acepta?	Apegarse a las características y requisitos solicitados en el Anexo I de las bases de la presente licitación
6	14	Anexo F	Equipo entrenamiento electronica industrial. Fecha máxima de entrega. Solicitan "Miércoles, agosto 23, 2023". Se solicita amablemente a la convocante amplie el tiempo máximo de entrega a 120 días naturales, debido a la existencia de los	Para la partida 14 se aclara que la fecha de entrega será el 28 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente

			componentes la fabricación se extiende, por lo tanto se solicita ampliar el tiempo de entrega. ¿Se acepta?	licitación
7	17	Anexo F	Motor 4 tiempos Diesel. Fecha máxima de entrega. Solicitan "Martes, agosto 29, 2023". Se solicita amablemente a la convocante amplíe el tiempo máximo de entrega a 120 días naturales, debido a la existencia de los componentes la fabricación se extiende, por lo tanto se solicita ampliar el tiempo de entrega. ¿Se acepta?	Para la partida 17 se aclara que la fecha de entrega será el 15 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación
8	17	Anexo I	Motor 4 tiempos Diesel. Descripción técnica. Solicitan "1.- MOTOR DIESEL DE CUATRO TIEMPO DE SIMPLE EFECTO,#2.- DISEÑO DE ACUERDO A NORMAS ISO-3046,#3.- COMBUSTIBLE DIESEL DE 10,000 KCA L/KG.#4.- PODER CALORIFICO INFERIOR,#5.- INYECCIÓN DIRECTO,#6.- ENFRIADO CON MEZCLA REFRIGERANTE,#7.- LUBRICACIÓN A PRESIÓN.#8.- NÚMERO DE CILINDROS: 4". Se solicita amablemente a la convocante proporcionar mayor información respecto al equipo, ¿Se acepta?	Apegarse a las características y requisitos solicitados en el Anexo I
9	9	Anexo I	Compresor de aire 4 hp solicitan "Rojo y negro". Se solicita amablemente a la convocante que nos permita ofertar un equipo con las mismas características pero diferente color al especificado ¿Se Acepta?	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás participantes.
10	18	Anexo F	EQUIPO S/ENTRENAM EN CONTROLES INDUST. Fecha máxima de entrega. Solicitan "Viernes, julio 14, 2023". Se solicita amablemente a la convocante amplíe el tiempo máximo de entrega a 90 días naturales, debido a la existencia de los componentes la fabricación se extiende, por lo tanto se solicita ampliar el tiempo de entrega. ¿Se acepta?	Para la partida 18 se aclara que la fecha de entrega será el 01 de septiembre de 2023 dejando sin efecto la fecha mencionada en el Anexo F de las bases de la presente licitación