



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Acta de la etapa de presentación y apertura de
proposiciones de la licitación pública número
LO-70-053-070053001-N-1-2025

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a 15 de julio de 2025, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 10:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 36, 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y lo establecido en la convocatoria a licitación número **LO-70-053-070053001-N-1-2025** se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Agua y medio Ambiente, ubicado en autopista Guanajuato-Silao, km 1, los representantes de la Convocante con motivo de la recepción y apertura de proposiciones mediante la modalidad de participación electrónica como se indicó en la convocatoria y bases de licitación, cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta, para la presentación y apertura de propuestas para adjudicar el contrato de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación del sistema de abastecimiento y distribución de agua potable en la localidad de Fracción del Cano, en el municipio de Tierra Blanca, Gto.**

Este acto es presidido por el C. Salvador Maldonado Peña, Director de Licitaciones y Convenio, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Dependencia.

A continuación se enlista a los licitantes que se registraron en la Plataforma Digital del Contrataciones Públicas Compras MX, para participar en la presente licitación siendo los siguientes:

No.	Licitante
1	Astudillo Especialista, S.A. de C.V. en Asociación con Hidro alternativas S.A. de C.V.
2	Comercializadora Bridova, S.A. de C.V.
3	Constructora Aptiva, S.A. de C.V.
4	Crice Construcciones, S. A. de C.V.
5	Hidro Alternativas S.A. de C.V.
6	Hilda Gabriela Flores Silva
7	Maravillas, S.A. de C.V.
8	Obras Civiles Cano, S.A. de C.V.
9	Proyecto y Construcciones Casabe, S.A. de C.V.
10	Servicios Hidráulicos, Consultoría y Construcciones S.A de C.V.
11	Taq. Sistema Médicos S.A. de C.V.
12	Veegal Construcciones, S. A de C. V.

Se procede a registrar en el acta a los licitantes que presentaron proposiciones en sobre digital en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y a la apertura de los acuses con la finalidad de llevar a cabo la revisión cuantitativa de las propuestas, haciendo constar en la presente acta la documentación recibida, el importe de las propuestas y las observaciones que resulten necesarias sin que ello implique la evaluación de sus contenido, lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 de su Reglamento.





GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Acta de la etapa de presentación y apertura de
proposiciones de la licitación pública número
LO-70-053-070053001-N-1-2025

Se asientan los nombres de los licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo de la convocante, indicando el importe de su propuesta el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Datos tomados de los requerimientos económicos de su propuesta.

Importe de la Proposición	Importe con IVA incluido.
Astudillo Especialista, S. A. de C. V. en Asociación con Hidro Alternativas S.A. de C.V.	\$6,988,117.00
Constructora Aptiva, S. A. de C. V.	\$6,347,012.69
Crice Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,778,865.88
Maravillas, S. A. de C. V.	\$5,841,145.63
Obras Civiles Cano, S. A. de C. V.	\$5,929,544.50
Proyecto y Construcciones Casabe, S. A. de C. V.	\$6,619,246.68
Servicios Hidráulicos, Consultoría y Construcciones SA de C. V.	\$7,393,866.70

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 primer párrafo de su Reglamento, la convocante solamente hace constar la documentación presentada y recibe las propuestas para su posterior evaluación detallada.

A través de este instrumento se notifica en tiempo y forma a los licitantes en esta licitación pública, que se establece como fecha el **04 de agosto de 2025, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 10:00 horas**, para dar a conocer el fallo que contiene la adjudicación del contrato, considerando para tal efecto las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas que alude la Ley aplicable a este procedimiento.

Se les informa a los licitantes que el acta de fallo, será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, y en la página de la transparencia de Guanajuato siendo en la siguiente liga: https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Se anexan a esta acta los acuses que genera la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX de los licitantes al momento de presentar su proposición, los cuales, serán firmados por los asistentes al evento.

Una vez que ha sido leída y ratificada en su contenido, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a las **10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos** del día de su inicio.

Asiste al acto de Presentación y Apertura	Cargo / Representante de/Licitante	Firma
Salvador Maldonado Peña	Director de Litaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente	
Oswaldo Salvador Ventura Hernández	Jefe de Departamento de Licitaciones	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Año de la Mujer indígena".

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato | Tel. (473) 735 2600

f X @gobdelagente





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 15 de julio de 2025 a las 10:04

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00055290**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	4 de julio de 2025 a las 16:58	15 de julio de 2025 a las 09:32		Electrónica
2	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	4 de julio de 2025 a las 12:41	15 de julio de 2025 a las 08:58		Electrónica
3	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	6 de julio de 2025 a las 17:08	15 de julio de 2025 a las 06:27		Electrónica
4	MARAVILLAS SA DE CV	12 de julio de 2025 a las 18:47	15 de julio de 2025 a las 05:27		Electrónica
5	OBRAS CIVILES CANO SA DE CV	4 de julio de 2025 a las 13:59	14 de julio de 2025 a las 23:01		Electrónica
6	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	4 de julio de 2025 a las 13:01	14 de julio de 2025 a las 21:22		Electrónica
7	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	8 de julio de 2025 a las 17:55	14 de julio de 2025 a las 22:04		Electrónica



2025
Año de
La Mujer Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>

PLAN DE ACTIVIDADES

Fecha del documento: 2023-08-15

Identificación del proceso: 2023-08-15

Identificación del proyecto: 2023-08-15

Identificación del contrato: 2023-08-15

Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Estado
Actividad 1	2023-08-15	2023-08-20	Responsable 1	Completada
Actividad 2	2023-08-20	2023-08-25	Responsable 2	En Progreso
Actividad 3	2023-08-25	2023-08-30	Responsable 3	Pendiente
Actividad 4	2023-08-30	2023-09-05	Responsable 4	Completada
Actividad 5	2023-09-05	2023-09-10	Responsable 5	En Progreso
Actividad 6	2023-09-10	2023-09-15	Responsable 6	Pendiente
Actividad 7	2023-09-15	2023-09-20	Responsable 7	Completada
Actividad 8	2023-09-20	2023-09-25	Responsable 8	En Progreso
Actividad 9	2023-09-25	2023-09-30	Responsable 9	Pendiente
Actividad 10	2023-09-30	2023-10-05	Responsable 10	Completada



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2025 a las 09:33

Nombre o Razón Social: ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV

Participación conjunta: HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: Sí

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 12

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ACTA COS HA.pdf, Modificacion.pdf, INE RL HA.pdf, ACTA_COMPLETA.pdf	30.3 MB	14 de julio de 2025 a las 16:20
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	139.2 KB	14 de julio de 2025 a las 16:22
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	136.8 KB	14 de julio de 2025 a las 16:22
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	138.3 KB	14 de julio de 2025 a las 16:23
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	138.4 KB	14 de julio de 2025 a las 16:24
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	138.2 KB	14 de julio de 2025 a las 16:25
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	129.2 KB	14 de julio de 2025 a las 16:26
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A PROCEDIMIENTO	DLA 8.pdf	133.4 KB	14 de julio de 2025 a las 16:27

Handwritten mark



ALIAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE.

DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DLA 9.pdf

136.3 KB

14 de julio de 2025 a las 16:28

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	TECNICA.pdf, dc3 ALTERNATIVA.pdf, CERTIFICADO.pdf	51.8 MB	14 de julio de 2025 a las 22:05

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 36

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16.	164 csf.pdf, 04.xlsx, Acuse2024AS.pdf, CF01 Y CF02 HI.pdf, 01.xlsx, infonavit hid.pdf, 03.xlsx, Dec2024AS.pdf, OC Infonavit.pdf, 05.xlsx, 163 infonavit.pdf, 162 op imss.pdf, 12.xlsx, DECLARACION HID.pdf, EDO FINAN HID.pdf, op sateg hid.pdf, EST FINANC.pdf, 06.xlsx, 07.xlsx, CERTIFICADO.pdf, COT COMP.pdf, Cotiza hydr.pdf, ANX CF01 CF02.pdf, 13.xlsx, 161 op sat.pdf, COT22315.pdf, 10.xlsx, 09.xlsx, Astudillo Hidr.xlsx, 08.xlsx, op cump hid.pdf, TIIIE 28 DIAS.xlsx, 11.xlsx, DEC ANUAL 2024.pdf, 02.xlsx, cotiza 454.pdf	48.0 MB	15 de julio de 2025 a las 09:30





CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 6,024,238.79	\$ 6,988,117.00

Participación conjunta: 1

Num.	RFC o Código Fiscal*	Nombre o Razón Social*	Fecha y hora de registro
1	HAI160121NZ6	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	15 de julio de 2025 a las 09:32

Nombre o Razón Social: ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV

Nombre del firmante: ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV

RFC: AES050901TTS

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**


Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

D/6F6fCBh+R1EUI+fPn1bdZMwh2QNPET/G3Irr7iCF1FpcxuzTgP+G2rZE/DKpz1v5ZuWmXGTGRa2ran+XMUsfH8+2X9fk9bT1UVakTQu87Y6jRok7GFAgM01L5VibWBDDXjUB7CR+Y06JgVs/kJFEVDohj00cP2qT9EHR6+Cn+X2qJ5kjHymtQ27sb3W0uCVHXdABfRptuLNZZpY/olodePCptkzItBCms7y57nj.iZ0bsbHN/TF1Zf1Z0l.kmbmYNHbX7aDPZrxQcUx7nBr+G07VHzh1jHQFGfttB6ufwlfF0GoL0o5vWZPe/7X1cjFChqFsvkFaTKreyANV0UDMTw==



Handwritten signature





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2025 a las 08:58

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	13.8 MB	15 de julio de 2025 a las 08:48
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	442.8 KB	15 de julio de 2025 a las 08:48
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	449.2 KB	15 de julio de 2025 a las 08:49
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	446.6 KB	15 de julio de 2025 a las 08:49
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	456.9 KB	15 de julio de 2025 a las 08:49
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	449.5 KB	15 de julio de 2025 a las 08:49
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	447.1 KB	15 de julio de 2025 a las 08:49
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE.	DLA 8.pdf	1012.4 KB	15 de julio de 2025 a las 08:50



10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DLA 9.pdf

448.8 KB

15 de julio de 2025 a las 08:50

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	DT 1.pdf, DT 3.pdf, DT 8.pdf, DT 2.pdf, DT 6.pdf, DT 4.pdf, DT 7.pdf, DT 5.pdf	101.3 MB	15 de julio de 2025 a las 08:51

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 34

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 6.pdf, DE 2 EX.xlsx, DE 15.pdf, DE 12 B EX.xlsx, DE 12 C EX.xlsx, DE 9.pdf, DE 1.pdf, DE 7 1 EX.xlsx, DE 12 D EX.xlsx, DE 6 EX.xlsx, DE 7 EX.xlsx, DE 3 EX.xls, DE 3.pdf, DE 11.pdf, DE 9 EX.xlsx, DE 12 A EX.xlsx, DE 4.pdf, DE 11 EX.xlsx, DE 7.pdf, DE 10 1 EX.xlsx, DE 8.pdf, DE 14.pdf, DE 5 EX.xlsx, DE 2.pdf, DE 5.pdf, DE 13 EX.xlsx, DE 16.pdf, DE 10 EX.xlsx, DE 10 2 EX.xlsx, DE 8 EX.xlsx, DE 13.pdf, DE 4 EX.xlsx, DE 10.pdf, DE 12.pdf	58.9 MB	15 de julio de 2025 a las 08:52





Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 5,471,562.66	\$ 6,347,012.69

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV

RFC: CAP971203F37

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

1Sdpq9FoTLElF5LscLLNSWK4UZx0TLks0e8KACCcWRLkdhRsckU7eelADmMwflKRZwSHxcLqbaCF7YUIHIYX5JC6hWEYN0Ade/eYsGnod2Cki9f5RdwQBH/Ld0QLKoxIKntwIGCxmELa+Sb2FBP40qb0e/XNRqMxC1Ic7/siWiRknG8DVEezjm7k1BH09EqgbsemKwFejaceYIvSL1A5zpgthCZx7KN6Ss90yXxe3HjSwMktqktK7X0bhRfXuoN1MwWzjE5nBAnWd1LJwCwNzNskWYLYLXE34jGWG5MERmzja9S0Ff2svf0yoN5VDXlkj5XhpUi+Xb80mNbmGEXA==



Handwritten signature and mark



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2025 a las 06:27

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA-1.pdf	37.2 MB	13 de julio de 2025 a las 23:21
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA-2.pdf	200.4 KB	13 de julio de 2025 a las 23:22
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA-3.pdf	197.8 KB	13 de julio de 2025 a las 23:22
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA-4.pdf	197.7 KB	13 de julio de 2025 a las 23:22
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA-5.pdf	199.4 KB	13 de julio de 2025 a las 23:22
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA-6.pdf	198.1 KB	13 de julio de 2025 a las 23:23
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA-7.pdf	197.2 KB	13 de julio de 2025 a las 23:23
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE.	DLA-8.pdf	197.7 KB	13 de julio de 2025 a las 23:23



10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DLA-9.pdf

199.5 KB

13 de julio de 2025 a las 23:23

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 7

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	N1 DT 6.pdf, N1 DT 4.pdf, N1 DT 3.pdf, N1 DT 7.pdf, N1 DT 8.pdf, N1 DT 1.pdf, N1 DT 5.pdf	36.7 MB	15 de julio de 2025 a las 03:59

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 13.xlsx, DE 15.pdf, DE 9.xlsx, DE 11.xlsx, DE 8.xlsx, DE 12c.xlsx, DE 1.pdf, DE 7-2 CETES.pdf, DE 14.pdf, DE 7-1.xlsx, DE 4.xlsx, DE 12a.xlsx, DE 6.xlsx, DE 2.xlsx, DE 12b.xlsx, DE 5.xlsx, DE 10.xlsx, DE 16.pdf, DE 3.xlsx, DE 12d.xlsx	16.8 MB	15 de julio de 2025 a las 06:26



(Handwritten blue mark)



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 4,981,780.93	\$ 5,778,865.88

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: CC0981026CC1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

0o4i3tSiVvLxNCe2gdxgBxDskKdVrd0EEMqo55cobStCclLbbDSf204aNZLU+owbCdytmewQhdPXhsJ00CWxghmrMsIQ058dHXnqHNE1+ahQPr9kHQAmFmReW19wjsevNB1vxNwN130HvAAVc12wtG1LUIZU071udbqB0RK+uP5sse1kLlf64xzHeIvIn7ppmsL/UaK/caUu6iTLztNEE/+QE4/wgLfYASscsVfJp0wI4Cgh1LXaoXgrT+ZHIIn4LEakbnbVu607jvLwiGcVfUGcdIeUntQhVBYb+/PDupBfY49Nf0pKt8hGhwU39fIZv7b0vtI0V/5nn1PFPafprQ==



Handwritten blue mark resembling a stylized 'D' or '10' with a vertical line above it.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2025 a las 05:27

Nombre o Razón Social: MARAVILLAS SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	4.9 MB	14 de julio de 2025 a las 03:37
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	212.9 KB	14 de julio de 2025 a las 03:38
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	254.2 KB	14 de julio de 2025 a las 03:39
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	239.8 KB	14 de julio de 2025 a las 03:39
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	270.2 KB	14 de julio de 2025 a las 03:40
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	237.1 KB	14 de julio de 2025 a las 03:40
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	220.8 KB	14 de julio de 2025 a las 03:40
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE.	DLA 8.pdf	230.1 KB	14 de julio de 2025 a las 03:41



10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DLA 9.pdf

240.9 KB

14 de julio de 2025 a las 03:41

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	5 2 3 0 AOC.pdf, 5 2 4 1 FHC.pdf, 8 0 PRACTICAS.pdf, 5 1 0 DT ACTAS.pdf, 5 2 1 1 JOC.pdf, 5 4 1 MARA.pdf, 7 0 NO SUBC.pdf, 1 0 DT.pdf, 4 0 DT MAQ.pdf, 6 0 MANIF.pdf, 3 0 DT.pdf, 5 3 1 0 ROC.pdf, 5 2 5 LMSR.pdf, 5 2 2 1 FOC.pdf, 5 6 ORGANI.pdf, 5 5 REL OB.pdf, 2 0 DT.pdf	84.5 MB	15 de julio de 2025 a las 05:22

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 35

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 2B CONSTAN.pdf, DE 1 2 04 CF 02.pdf, DE 13 FIRMADO.pdf, DE 12 A MAT.xlsx, DE 1 1 03 EFBAS.pdf, DE 3 FSR.xls, DE 2A.xlsx, DE 12 C MAQ.xlsx, DE 1 2 03 CF 01.pdf, DE 10 BASICOS.xlsx, DE 1 1 02 ACUSE.pdf, DE 1 2 01 EF B.pdf, DE 7 FINANC.xls, DE 1 1 01 D AN.pdf, DE 12 D PERS.xls, DE 10.xlsx, DE 1 2 06 CPROF.pdf, DE 13 RESUMEN.xlsx, DE 13 CATALOGO.xlsx, DE 5 COSTOS H.xlsx, DE 16 OB FISC.pdf, DE 15 CUMPL.pdf, DE 11 P GRAL.xlsx, DE 1 2 02 CA BG.pdf, DE 4.xlsx, DE 14 COT CALID.pdf, DE 1 2 05 NOTA.pdf, DE 2B.xlsx, DE 3 P RIESGO.pdf, DE 2C MAQ.xlsx, DE 6 IND.xls, DE 9 CARGOS AD.xls, DE 8 UTILIDAD.xls, DE 7 IND.pdf, DE 12 B MO.xlsx	48.2 MB	15 de julio de 2025 a las 03:54



Handwritten blue mark



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 5,035,470.37	\$ 5,841,145.63

Nombre o Razón Social: MARAVILLAS SA DE CV

Nombre del firmante: MARAVILLAS SA DE CV

RFC: MAR9309103W1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

MfbvPs3qhs9Uf10XGQLII+qFuqw0LejIzGu0tkobF0713vA3F+H9Sp2yg7pLQg8JtAyTH4Qq2jNqgR0SEWuAE9JZqVMCh3zAIPrj5QtSxknglwepmLmby8In8KkVvTT5dg3Mn6Rww5JqDUASnoGj8akwxOgvw69u8V/SGuHe0V2z4x/dE9bK0wN0ghLCVy12jaky6uKULL+C+wxLHghD1yKp5V2hkpZd2xkgKTm6f0FsdU7mjqbCoAB48nihwskL0BM054m+4Z3G4WPCILWcm0ef3wAkxrZJH71V8CB03AyYXSaxZ+LN8/Q5MBEZ+QQhfCkxHiKolM4zSb642Bw==



Handwritten blue mark resembling a stylized 'D' or signature.

Señor [Nombre],

Por medio de la presente, le informo que...

En virtud de lo establecido en el artículo...

Quedo a su disposición para cualquier consulta...

Atentamente,

[Nombre y Apellido]

[Cargo]

[Institución]





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de julio de 2025 a las 23:01

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO DLA 1.pdf	750.7 KB	11 de julio de 2025 a las 13:36
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DOCUMENTO DLA 2.pdf	717.8 KB	11 de julio de 2025 a las 13:36
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DOCUMENTO DLA 3.pdf	709.5 KB	11 de julio de 2025 a las 13:36
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DOCUMENTO DLA 4.pdf	707.2 KB	11 de julio de 2025 a las 13:36
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DOCUMENTO DLA 5.pdf	714.0 KB	11 de julio de 2025 a las 13:36
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DOCUMENTO DLA 6.pdf	705.4 KB	11 de julio de 2025 a las 13:37
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DOCUMENTO DLA 7.pdf	705.4 KB	11 de julio de 2025 a las 13:37
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE.	DOCUMENTO DLA 8.pdf	706.9 KB	11 de julio de 2025 a las 13:37



Handwritten signature



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DOCUMENTO DLA 9.pdf

707.8 KB

11 de julio de 2025 a las 13:37

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	DOC TEC 7.pdf, DOC TEC 1.pdf, DOC TEC 2.pdf, DOC TEC 3.pdf, DOC TEC 4.pdf, DOC TEC 6.pdf, DOC TEC 8.pdf, DOC TEC 5.pdf	39.1 MB	14 de julio de 2025 a las 20:10

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 83

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS	DOC ECO 16 4.pdf, DOC ECO 16 3.pdf, DOC ECO 12 C.pdf, DOC ECO 13.xlsx, DOC ECO 4 1EX.xlsx, DOC ECO 2 EXC.xlsx, DOC ECO 4 1.pdf, DOC ECO 6.pdf, DOC ECO 2C EXC.xlsx, DOC ECO 10.pdf, DOC ECO 2 B PDF.pdf, DOC ECO 12 D.xlsx, DOC ECO 8EX.xlsx, DOC ECO 12 B.xlsx, DOC ECO 4 3 EX.xlsx, DOC ECO 2 A PDF.pdf, DOC ECO 16 1.pdf, DOC ECO 16 2.pdf, DOC ECO 12C EX.xlsx, DOC ECO 1CF01.pdf, DOC ECO 4 CUA.xlsx, DOC ECO 1 2 3.pdf, DOC ECO 3C PDF.pdf, DOC ECO 7.pdf, DOC ECO 3.xls, DOC ECO 9.xlsx, DOC ECO 5 5.pdf, DOC ECO 12 A.xlsx, DOC ECO 2 PDF.pdf, DOC ECO 1 1 EFB.pdf, DOC ECO 5 EX.xlsx, DOC ECO 12D EX.xlsx, DOC ECO 4 2 EX.xlsx, DOC ECO 4 MO.xlsx, OB-000-0063-25.xlsx, DOC ECO 13.pdf, DOC ECO 5.xlsx, DOC ECO 12 C.xlsx, DOC ECO 1 2 1.pdf, DOC ECO 5.pdf, DOC ECO 2C PDF.pdf, DOC ECO 14.pdf, DOC ECO 10 EX.xlsx, DOC ECO 4 2.pdf, DOC ECO 3B PDF.pdf, DOC ECO 12 B.pdf, DOC ECO 11.xlsx, DOC ECO 8.xlsx, DOC ECO 4A.xlsx, DOC ECO 12A EX.xlsx, DOC ECO 4 3.pdf, DOC ECO 6 IND.xlsx, DOC ECO 3A PDF.pdf, DOC ECO 12D.pdf, DOC ECO 4B.xlsx, DOC ECO 7 1.pdf, DOC ECO 8.pdf, DOC ECO 13 EX.xlsx, DOC ECO 3 EXC.xls, DOC ECO 12B EX.xlsx, DOC ECO	31.7 MB	14 de julio de 2025 a las 22:58





MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES

9EX.xlsx, DOC ECO 12 A.pdf, DOC ECO 1 1 DEC.pdf, DOC ECO 11.pdf, DOC ECO 10.xlsx, DOC ECO 11 EX.xlsx, DOC ECO 2 A EXC.xlsx, DOC ECO 6 EX.xlsx, DOC ECO 1 2 4.pdf, DOC ECO 5 MAQ.xlsx, DOC ECO 1 1 ACU.pdf, DOC ECO 7 EX.xlsx, DOC ECO 7.xlsx, DOC ECO 1CF02.pdf, DOC ECO 2 B EXC.xlsx, DOC ECO 9.pdf, DOC ECO 5 S EX.xlsx, DOC ECO 5 2.pdf, DOC ECO 2.xlsx, DOC ECO 15.pdf, DOC ECO 1 2 2.pdf, DOC ECO 1 1 EDO.pdf, DOC ECO 3 4.pdf

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 5,111,676.29	\$ 5,929,544.5

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

Nombre del firmante: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

RFC: OCC031209AY9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

HE7+m76sp+EyVyb/6fsyGbF3k991FFUYdhURjDaUt3BRW057Kf0STJNHnHRWvGqPEE7ysPbcK1CP1cPY0KG/m3vEt1HvmafPFIJhtHVtZg4ULTC+pujIFlwNI0U+Tf3kaT5nFXRKR8n0W6xewK/Sr7lkj5x04m4Y1K3YvJMRbKGAoy1JWtXpUgYqQI0CB8/w1D13D7z32IqZ3AbX5WmS0a+PKr3w1bP7utbrzEEJHZHLMbRa5059qDomWxqq5aqj7rqq3Koh0ESMX8QjDkhYB6JIXJw9h6pGMGXyQc/65kMM6xxoof1DCDywpC5m3Nme0yES1g4sNyLcl176kgJA==



Bush Gobierno Compras MX

www.bushgobierno.com.mx

Este documento es una copia de un correo electrónico enviado por el sistema de compras de Bush Gobierno Compras MX. El contenido de este correo electrónico puede ser confidencial y/o de carácter comercial. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le solicita que no divulgue, copie o distribuya el contenido de este correo electrónico. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita que notifique al remitente de inmediato.

Se le informa que el proceso de compra se encuentra en etapa de evaluación de propuestas. Se le solicita que mantenga a disposición de la Comisión de Compra el número de teléfono de contacto que se encuentra en el presente correo electrónico. Asimismo, se le solicita que mantenga a disposición de la Comisión de Compra el número de teléfono de contacto que se encuentra en el presente correo electrónico.



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de julio de 2025 a las 21:22

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1B.pdf, DLA1E.pdf, DLA1C.pdf, DLA1A.pdf, DLA1D.pdf	38.1 MB	14 de julio de 2025 a las 14:41
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	360.1 KB	14 de julio de 2025 a las 19:12
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	369.2 KB	14 de julio de 2025 a las 19:12
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	358.2 KB	14 de julio de 2025 a las 19:12
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	374.0 KB	14 de julio de 2025 a las 19:12
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	383.7 KB	14 de julio de 2025 a las 19:13
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	356.4 KB	14 de julio de 2025 a las 19:13
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE.	DLA8.pdf	361.5 KB	14 de julio de 2025 a las 19:14





DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DLA9.pdf

364.2 KB

14 de julio de 2025 a las 19:14

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	DT3.pdf, DT1.pdf, DT6.pdf, DT7.pdf, DT8.pdf, DT5.pdf, DT2.pdf, DT4.pdf	44.4 MB	14 de julio de 2025 a las 19:31

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
 Número de requerimientos con respuesta: 1
 Número de archivos: 35

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE3B.xlsx, DE5.pdf, DE14.pdf, DE13.xls, DE5.xls, DE4.pdf, DE3C.xls, DE3A.xlsx, DE9.pdf, DE11.pdf, DE13.pdf, DE3.pdf, DE2.pdf, DE4.xls, DE6.xls, DE12B.xls, DE15.pdf, DE7.xlsx, DE10.pdf, DE16.pdf, DE2A.xls, DE7.pdf, DE11.xls, DE12.pdf, DE12A.xls, DE12C.xls, DE9.xlsx, DE10.xls, DE8.xlsx, DE8.pdf, DE1.pdf, DE12D.xls, DE2B.xls, DE6.pdf, DE2C.xls	45.6 MB	14 de julio de 2025 a las 21:21





Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 5,706,247.14	\$ 6,619,246.68

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Nombre del firmante: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

RFC: PCC180302L70

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Z1Dp7Y6441eTCEcaitA8LrnPBfx8qq+vpjaqfrU15Y4JUy7HCbH9YiTtbD27+HbP4WJnRx8qVj9UL8oLXWyz0grDx2rdWbsYezgl57R6aw0tezzkxU2a7arZQFbws5siM90pGMJcxfp1EAh+55y/0F+yb3Ubr rjSiTqCXT+ULn0Z/gIa0dfzW0FP82DJFQTIr0d7Z4fM24QEHgKGz+E9KRNB63ymg8NLDYq8pIHPsTgDoBM2deZjAKNAGDs+4PAUCs+YJxufAGeRzgj6VWjJvQujKvIkcmHIZ9cTv4bzjWGPm6sQZ2UqhcntbVz/U+e6ueEg84u8EKi3QW6LHK/A=





Faint, illegible text, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the page.



Small, faint text or mark in the bottom left corner.



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de julio de 2025 a las 22:04

Nombre o Razón Social: SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00055290
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-1-2025
 Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 Nombre del procedimiento de contratación: N-1-2025 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 29 de junio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2025 a las 10:00
 Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Plurianual: No
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
 Número de requerimientos con respuesta: 9
 Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1 PODER.pdf, DLA 1 ACTA 2.pdf, DLA 1 INE.pdf, DLA 1 ACTA 1.pdf, DLA 1.pdf, DLA 1 ACTA 3.pdf	4.8 MB	14 de julio de 2025 a las 10:46
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	95.9 KB	14 de julio de 2025 a las 10:47
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	96.0 KB	14 de julio de 2025 a las 10:47
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	95.1 KB	14 de julio de 2025 a las 10:48
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	97.7 KB	14 de julio de 2025 a las 10:49
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	96.6 KB	14 de julio de 2025 a las 10:49
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	95.0 KB	14 de julio de 2025 a las 10:50
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO	DLA 8.pdf	97.2 KB	14 de julio de 2025 a las 10:50



10



DE LA CONVOCANTE.

DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DLA 9.pdf

97.0 KB

14 de julio de 2025 a las 10:51

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 24

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES.	DT3 PLANEACION.pdf, DT5 CV RESP.pdf, DT8 .pdf, ROSA MA CV.pdf, INGRID VITAE.pdf, DT2 CONVENIO.pdf, DT5 CARTA SIDC.pdf, JONATHAN CV.pdf, DT5 BESOP.pdf, LUIS V VITAE.pdf, DT6.pdf, ALEJANDRO A CV.pdf, DT5 ORGANI.pdf, DT5 CV LICI.pdf, DT5 OBRAS AC.pdf, ARI VITAE.pdf, DT1 FACULTADES.pdf, DT5 CALIFI.pdf, DT7 .pdf, DT4 MAQ Y EQ.pdf, RAMON S CV.pdf, DT5 FIEL ARI.pdf, DT5 EXPERIENCIA.pdf, DT5 CED PROF.pdf	84.7 MB	14 de julio de 2025 a las 17:09

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 35

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES	E12B.xlsx, 2A.xlsx, E12A.xlsx, 3C.xlsx, E11.xlsx, DE1 CF01.pdf, 3A.xls, 3B.xls, E12D.xls, DE1 EDOS ANUAL.pdf, TIIE.pdf, uma2025.pdf, DE1 ANUAL.pdf, 5.xlsx, E10 PU.xlsx, E1 CP.pdf, E13.xlsx, DE15 .pdf, E8.xls, E10 BASICOS.xlsx, PRIMA RIESGO.pdf, DE16 FISCALES.pdf, DE1 CF02.pdf, E6.xls, E9.xls, DE 14 COT 2.pdf, E12C.xlsx, 2B.xlsx, 2C.xlsx, TIIE E7.pdf, E7.xls, 4.xlsx, DE1 EDOS JULIO.pdf, DE 14 COT 1.pdf, SALARIO MIN .pdf	40.9 MB	14 de julio de 2025 a las 21:44



Handwritten signature and blue scribble



FISCALES

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	61300-0101	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	\$ 6,374,023.02	\$ 7,393,866.7

Nombre o Razón Social: SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: SHC010511BC3

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-1-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

fhX9h7ncGuFhdNf6B6n66sMRH1vZWArp/0UPwgAJIjpc3z0QV1rtuEBtsbXXL03XRT0iaB/WozImbLgqZkT0P9bhvI/Ly0z1HelhajBi141bQ2P0UIm3xFL4aFyy1Cfsf1+mV56jk/XN3A//UDdnqvtB0bW00/6Y2o205Rgywvt5drqakgl0s5woFe171EYgdhRVpr+M5Lok7ju2KeqJ+X1HCJRNtm60y7U0IhYa0ZJ0Xs6yAEta95bGpkrVfbYqtYcv+ByPcoU0+La4M0MPNW7RC1LLACoq7zRpP5x1QwCdWhHtuJUUPXepSpLeDY0x5/3s+eaRdE50EUJUorng==



Handwritten signature

