

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a 07 de julio de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 14:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 36, 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y lo establecido en la convocatoria a licitación número **LO-70-053-070053001-N-10-2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Agua y medio Ambiente, ubicado en autopista Guanajuato-Silao, km 1, los representantes de la Convocante con motivo de la recepción y apertura de proposiciones mediante la modalidad de participación electrónica como se indicó en la convocatoria y bases de licitación, cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta, para la presentación y apertura de propuestas para adjudicar el contrato de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de sistema de agua entubada en las localidades de Ejido Begoña y La Noria, en el municipio de Doctor Mora, Gto. (Segunda etapa de dos).**

En representación del Lic. Salvador Maldonado Peña, Director de Licitaciones y Convenio, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato, y de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Dependencia, este acto fue presidido por el Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández, en su carácter de Jefe de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

A continuación, se enlista a los licitantes que se registraron en la Plataforma Digital del Contrataciones Públicas Compras MX, para participar en la presente licitación siendo los siguientes:

No.	Licitante
1	BAYCA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV
2	CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS SA DE CV
3	CONSTRUCTORA GATICA COSSIO SA DE CV
4	CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV
5	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV
6	MACO CONSTRUCTORA SA DE CV
7	INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS
8	MARAVILLAS SA DE CV
9	OBRAS CIVILES CANO SA DE CV
10	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV
11	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
12	SIMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRA DE CHIAPAS SA DE CV
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV
14	TUBERIA LAGUNA SA DE CV

Se procede a registrar en el acta a los licitantes que presentaron proposiciones en sobre digital en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX y a la apertura de los acuses con la finalidad de llevar a cabo la revisión cuantitativa de las propuestas, haciendo constar en la presente acta la documentación recibida, el importe de las propuestas y las observaciones que resulten necesarias sin que ello implique la evaluación de sus contenido, lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 de su Reglamento.

Se asientan los nombres de los licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo de la convocante, indicando el importe de su propuesta el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Datos tomados de los requerimientos económicos de la Plataforma Compras MX.

Importe de la Proposición	Importe con IVA incluido.
CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV	\$7,500,335.10
CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$7,687,571.99
INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS SA DE CV	\$7,190,759.84
OBRAS CIVILES CANO SA DE CV	\$7,344,769.12
PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	\$7,148,626.47
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	\$7,306,494.44

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 primer párrafo y 61 fracciones I y II de su Reglamento, la convocante solamente hace constar la documentación presentada por los licitantes y se recibe las propuestas para su posterior evaluación detallada.

A través de este instrumento se notifica en tiempo y forma a los licitantes en esta licitación pública, que se establece como fecha el **23 de julio de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 14:30 horas**, para dar a conocer el fallo que contiene la adjudicación del contrato, considerando para tal efecto las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas que alude la Ley aplicable a este procedimiento.

Se les informa a los licitantes que el acta de fallo será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, y en la página de la transparencia de Guanajuato siendo en la siguiente liga:
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Se anexan a esta acta los acuses que genera la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX de los licitantes al momento de presentar su proposición, los cuales, serán firmados por los asistentes al evento.

Una vez que ha sido leída y ratificada en su contenido, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio.

Asiste al acto de Presentación y Apertura	Cargo / Representante de/Licitante	Firma
Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández	Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2026. Año de Margarita Maza Parada"



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 7 de julio de 2026 a las 14:10

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00068412**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 13:00	7 de julio de 2026 a las 13:50		Electrónica
2	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	23 de junio de 2026 a las 08:37	7 de julio de 2026 a las 05:31		Electrónica
3	INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS	22 de junio de 2026 a las 19:39	7 de julio de 2026 a las 08:23		Electrónica
4	OBRAS CIVILES CANO SA DE CV	23 de junio de 2026 a las 14:58	7 de julio de 2026 a las 12:01		Electrónica
5	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	24 de junio de 2026 a las 18:47	7 de julio de 2026 a las 12:10		Electrónica
6	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV	22 de junio de 2026 a las 08:29	6 de julio de 2026 a las 21:43		Electrónica



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de julio de 2026 a las 13:50

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00068412
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-10-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-10-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 19 de junio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de julio de 2026 a las 14:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	21.6 MB	7 de julio de 2026 a las 13:27
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	271.4 KB	7 de julio de 2026 a las 13:27
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	334.2 KB	7 de julio de 2026 a las 13:27
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	325.1 KB	7 de julio de 2026 a las 13:27
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	392.7 KB	7 de julio de 2026 a las 13:27
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	314.0 KB	7 de julio de 2026 a las 13:28
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	285.5 KB	7 de julio de 2026 a las 13:28
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	329.9 KB	7 de julio de 2026 a las 13:28



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

321.5 KB

7 de julio de 2026 a las 13:28

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TECNICA.pdf	32.2 MB	7 de julio de 2026 a las 13:48

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE-16.pdf, DE-9.xlsx, DE-15.pdf, DE-5 TIEE.xlsx, DE-10 A.xlsx, DE-3 A.xlsx, DE-2 C.xlsx, DE-3 PR 2026 .pdf, DE-3 C.xlsx, DE-2 B.xlsx, DE-11.xlsx, DE-14.pdf, DE-6.xlsx, DE-12 D.xlsx, DE-13 C.xlsx, DE-13 B.xlsx, DE-4.xlsx, DE-12 C.xlsx, DE-5.xlsx, DE-10 B.xlsx, DE-12 B.xlsx, DE-12 A.xlsx, DE-13 A.xlsx, DE 1.pdf, DE-2 A.xlsx, DE-3 B.xlsx, DE-7.xlsx, DE-7 TIEE.xlsx, DE-8.xlsx	42.1 MB	7 de julio de 2026 a las 13:26



2026
año de
Margarita
Maza



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,465,806.12	\$ 7,500,335.1

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA MARIVE SA DE CV

RFC: CMA000928FL5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

OU1YS03b30GEPCgE67/8GgeMaT+lpHxsUBNfxH23Jn9svrVG2H8aCWuk67bjjqgw+vsfLD0J5pEtyc4KVq0B5RPj00NUsKs8G1311JZhR78ensCxBaC20YxyTfI076nCH1enSFJCuFmdP2FeihxnEpuP959NXA09w9AVhV25+PnKcJnLJigEPGcNJJ1BTSpP/w8G5v9H2w+zc88zx3KM/V9dH0rXLn2/jeyhobJNfyxzBc8117Agj2FLrg9ghrhUf4XRaXKGgibRtIs/3LA9C7g1ccHStQdlWymy1/y5n+8Cmld/5sHwaEA+ig58/e7TUqnC61zYb/QFTxth1g==



<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de julio de 2026 a las 05:31

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00068412
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-10-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-10-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 19 de junio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de julio de 2026 a las 14:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	135.0 MB	7 de julio de 2026 a las 05:18
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	727.5 KB	7 de julio de 2026 a las 05:18
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	724.6 KB	7 de julio de 2026 a las 05:18
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	725.7 KB	7 de julio de 2026 a las 05:18
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	724.7 KB	7 de julio de 2026 a las 05:18
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	723.8 KB	7 de julio de 2026 a las 05:19
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	745.9 KB	7 de julio de 2026 a las 05:19
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	759.0 KB	7 de julio de 2026 a las 05:19



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

725.2 KB

7 de julio de 2026 a las 05:19

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 7

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 8.pdf, DT 5.pdf, DT 1.pdf, DT 4.pdf, DT 6.pdf, DT 7.pdf, DT 3.pdf	65.6 MB	7 de julio de 2026 a las 05:20

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 28

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 13.xlsx, DE 1.pdf, DE 8.xlsx, DE 8.pdf, DE 5.pdf, DE 3.xlsx, DE 2.pdf, DE 6.pdf, DE 11.pdf, DE 6.xlsx, DE 4.pdf, DE 2.xlsx, DE 12.xlsx, DE 7.pdf, DE 12.pdf, DE 15.pdf, DE 13.pdf, DE 9.xlsx, DE 10.pdf, DE 11.xlsx, DE 14.pdf, DE 9.pdf, DE 7.xlsx, DE 5.xlsx, DE 4.xlsx, DE 10.xlsx, DE 3.pdf, DE 16.pdf	47.3 MB	7 de julio de 2026 a las 05:21



2026
año de
Margarita Maza



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,627,217.23	\$ 7,687,571.99

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: CCO981026CC1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

W7bh2ggy03VusQTq36W1kmrgpuYwjp1BoI3CFLiLK+dA2rtcQma0/06Mm2RT7680iVKZ9z5FLPVNUA1Ajjnq5DG85B8y8g29BxWbaq4dBtqf0VoId/j8G+MB3n00o+nVTcPA1Ada6n6AZoCJX3B018sTnAR0QP8tyzrnEgBbtNN8F+xTdWxvae1CDh28Rg12cBk58gY5g5UcZEuyXTHpkBZNHdMmCQfJuFK18frRY+9w3rG1x27MCLvK1HXCP5x1BMCNAS/XVMD1Tb1+aR8fIgmJZoi87MnArLc619VKFQ1lj8/4p182Y4yVCpUgIR7STfuxZ2xVm8NT/aJnrF71A==



<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de julio de 2026 a las 08:23

Nombre o Razón Social: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00068412
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-10-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-10-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 19 de junio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de julio de 2026 a las 14:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	58.8 MB	6 de julio de 2026 a las 17:20
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	1.1 MB	6 de julio de 2026 a las 17:20
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	1.0 MB	6 de julio de 2026 a las 17:20
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	1.0 MB	6 de julio de 2026 a las 17:20
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	2.4 MB	6 de julio de 2026 a las 17:21
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	1.0 MB	6 de julio de 2026 a las 17:21
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7 .pdf	1.0 MB	6 de julio de 2026 a las 17:21
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	1.0 MB	6 de julio de 2026 a las 17:21



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

1.0 MB

6 de julio de 2026 a las 17:22

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	OFERTA TECNICA.pdf	21.2 MB	6 de julio de 2026 a las 17:26

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	OFERT-ECON.pdf	98.1 MB	6 de julio de 2026 a las 23:37



2026
año de
Margarita Maza



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,198,930.9	\$ 7,190,759.84

Nombre o Razón Social: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

Nombre del firmante: INTELIGENCIA Y DESARROLLO COMERCIAL ADMINISTRATIVA LAS AMERICAS

RFC: IDC171107753

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

nNhF4ZpYc5D0ISf8ayqnnVbE7gjkFmoUxb809hdHv15AwLMUyD0g4b98Gf4P5VCyEvaNtZU1NxVuv7HsG29Z41WcddYLTB09PIFh5WI8gm13P0/vgUqRhhFvHIS2MHo138114DXvp4KJ5mbWZ/NJWzWQyX1NXAo1eyPssNRZ6Ey pBqNQC1wFJrsM6aPCdTWcM2nq7tPEns5Uchs66u6owAVff2SKPKgHcY5E0XcUt7FnKW7CT6wWbJ/kJ8o80jwA28t83N9LHNsa5pICUuZX1J05rIgmCbm8yBERLCFBK2Cm+BEyJGwDY642z6Jk4RmJJVbo26b170BVhC1bRTsA==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de julio de 2026 a las 12:01

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00068412
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-10-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-10-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 19 de junio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de julio de 2026 a las 14:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf, DLA 1.p7m	46.4 MB	6 de julio de 2026 a las 18:10
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.p7m, DLA 2.pdf	2.2 MB	6 de julio de 2026 a las 18:10
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.p7m, DLA 3.pdf	2.5 MB	6 de julio de 2026 a las 18:10
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf, DLA 4.p7m	2.5 MB	6 de julio de 2026 a las 18:10
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf, DLA 5.p7m	2.5 MB	6 de julio de 2026 a las 18:11
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.p7m, DLA 6.pdf	2.5 MB	6 de julio de 2026 a las 18:12
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf, DLA 7.p7m	2.5 MB	6 de julio de 2026 a las 18:12
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf, DLA 8.p7m	2.5 MB	6 de julio de 2026 a las 18:12



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf, DLA 9.p7m

2.5 MB

6 de julio de 2026 a las 18:12

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 38

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 5 2 2.p7m, DT 5 2 3.pdf, DT 8.pdf, DT 5 6.p7m, DT 5 4.pdf, DT 6.p7m, DT 5 5.p7m, DT 3.p7m, DT 1.p7m, DT 5 2 3.p7m, DT 5 4.p7m, DT 5 1 3.p7m, DT 5 2 1.p7m, DT 3.pdf, DT 5 2 4.pdf, DT 5 2 4.p7m, DT 2.pdf, DT 5 1 1.p7m, DT 1.pdf, DT 5 1 2.p7m, DT 5 2 5.pdf, DT 7.pdf, DT 5 1 2.pdf, DT 5 3.pdf, DT 5 3.p7m, DT 5 2 5.p7m, DT 5 6.pdf, DT 4.pdf, DT 2.p7m, DT 5 1 3.pdf, DT 5 2 1.pdf, DT 4.p7m, DT 5 5.pdf, DT 5 2 2.pdf, DT 8.p7m, DT 6.pdf, DT 7.p7m, DT 5 1.pdf	153.7 MB	7 de julio de 2026 a las 11:39

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 61

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 2 A.xls, DE 12 d.xls, DEC 10.xls, DE 3.pdf, de 12 C.xls, DEC 3.xls, DE 10.pdf, DE 3.p7m, DE 5.p7m, DE 13.p7m, DE 9.pdf, DE 2.pdf, DEC 11.xls, DE 2b.xls, DE 10.p7m, DE 6.pdf, DEC 7 1.xlsx, DE 16.p7m, DE 11.p7m, DE 5 E.xls, DEC 13.xls, DE 9.p7m, DE 6.xls, DEC 9.xls, DE 2.p7m, DE 5.pdf, DEC 8.xls, DE 14.p7m, DE 1 3.p7m, DE 15.pdf, DE 4 3.xls, DE 4.p7m, DE 7.p7m, DE 2C.xls, DE 4 1.xls, DE 1 1.pdf, DE 1 2.pdf, DE 1 1.p7m, DE 12 M.xls, DE 7.pdf, DE4 H.xls, DE 1 3.pdf, DE 16.pdf, DE 15.p7m, DE 5 C.xls, DEC 7.xls, DE 8.p7m, DE 4.pdf, DE 1 2.p7m, DE 12 A.xls, OB-000-0081-26.xlsx, DE 14.pdf, DE 12.p7m, DE4 E.xls, DE 6.p7m, DE 11.pdf, de 4 2.xls, DE 12.pdf, DE 13.pdf, DE4 M.xls, DE 8.pdf	65.6 MB	7 de julio de 2026 a las 11:59



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,331,697.52	\$ 7,344,769.12

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

Nombre del firmante: OBRAS CIVILES CANO SA DE CV

RFC: OCC031209AY9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

S+SvU2ugEsGDJfv1skzWFENurKzB04ACKBHWd0roBg+PTSc9c3eDlhBFoSgeRSWdRpB6PrAT1f04aXdfkaR05TMve94oe/wGX7EE71igvZwfd0o+9N1iKulpbH0Hu/xV4CCORMJVLVolCjV2798LyrV0nwIgy58EmpZGuKBDgiFrFsTFP21yZZZ/ERPpffVuNFehJhZ29KhEB1uI9oLXVnK+Y6ZDA0f1eFmwQvQhyIytBM11bAn+EoyHHA+PxP7HwPwDQX8wqPGF75GEmvkH21PTGCGw9695qfFZkRohfAW59q5EbZueDrFbTDp6/szRn4yxfkWVUMSLHCgFN8w==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de julio de 2026 a las 12:10

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00068412
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-10-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-10-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 19 de junio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de julio de 2026 a las 14:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	9.2 MB	7 de julio de 2026 a las 11:32
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	495.6 KB	7 de julio de 2026 a las 11:32
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	498.1 KB	7 de julio de 2026 a las 11:32
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	496.0 KB	7 de julio de 2026 a las 11:32
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	501.1 KB	7 de julio de 2026 a las 11:33
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	497.4 KB	7 de julio de 2026 a las 11:33
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	496.6 KB	7 de julio de 2026 a las 11:33
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	497.9 KB	7 de julio de 2026 a las 11:34



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

498.1 KB

7 de julio de 2026 a las 11:34

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)


Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT2.pdf, DT6.pdf, DT3 .pdf, DT7.pdf, DT8.pdf, DT4 RM.pdf, DT1.pdf, DT5.pdf	35.1 MB	7 de julio de 2026 a las 11:55

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE16.pdf, DE3A.pdf, DE9.pdf, DE2B LMO.pdf, DE12D PPTA.pdf, DE1e.pdf, DE8.pdf, DE7.pdf, DE2C LMQ.pdf, DE12C PMQ.pdf, DE13.pdf, DE1b.pdf, DE11 PT.pdf, DE15.pdf, DE10A.pdf, DE5 CH.pdf, DE12B PMO.pdf, DE4 DBMT.pdf, DE1c.pdf, OB-000-0081-26.xlsx, DE14.pdf, DE6.pdf, DE3C.pdf, DE12A PMT.pdf, DE10B.pdf, DE3B.pdf, DE1a.pdf, DE2A LMT.pdf, DE1d.pdf	31.1 MB	7 de julio de 2026 a las 12:08



2026
año de
Margarita
Maza



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BAGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,162,609.03	\$ 7,148,626.47

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: PCO2501083C5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

ixh+zE8Wd0mUn0XmTPXgfKetjPZmaAagfghT0vyllevN+Ybao20KMe1rJcbeivFcLLiv5WVfms4bGIRhNmCeS3z1/8S2DRuBcZ9w5KTkh1g/vwTUN7d0thk00NNZyCMi9SANSUisHQa9xPlmK/3EkdiRQ140aMJRxxWcdYASqc
lZwLRknpvuv00ghes3+yVzx13BNV50sCDDo9rx+7NEE6V2Mgg+Lk3CcZbQxythX+UoSb13lWESiUKuTMXJ05QjJokEvxwblNzXP0Zhd6SFKE/VN/Hsyt2H5MDqfYU/Uaj8UJVo15x0gAakgoTSvk4HarZ11Pxnqo8w6nNnyzyA==



<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 6 de julio de 2026 a las 21:43

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00068412
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-10-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-10-2026 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 19 de junio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de julio de 2026 a las 14:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	37.5 MB	6 de julio de 2026 a las 21:17
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	431.2 KB	6 de julio de 2026 a las 21:18
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	389.1 KB	6 de julio de 2026 a las 21:18
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	398.7 KB	6 de julio de 2026 a las 21:18
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	406.3 KB	6 de julio de 2026 a las 21:18
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	368.7 KB	6 de julio de 2026 a las 21:18
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	439.9 KB	6 de julio de 2026 a las 21:18
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	334.8 KB	6 de julio de 2026 a las 21:19



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

438.9 KB

6 de julio de 2026 a las 21:19

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT3.pdf, DT8.pdf, DT6.pdf, DT2.pdf, DT5.pdf, DT4.pdf, DT1.pdf, DT7.pdf	33.6 MB	6 de julio de 2026 a las 21:43

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE4.pdf, DE15.pdf, DE12.pdf, DE10.pdf, DE16.pdf, DE2.pdf, DE1.pdf, DE13.pdf, DE13.xlsx, DE7.pdf, DE14.pdf, DE6.pdf, DE9.pdf, DE5.pdf, DE8.pdf, DE11.pdf, DE3.pdf	15.1 MB	6 de julio de 2026 a las 21:22



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO BEGOÑA Y LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	\$ 6,298,702.1	\$ 7,306,494.44

Nombre o Razón Social: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Nombre del firmante: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

RFC: PCC180302L70

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-10-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

QLPYQEKEjW14p144Pb8P4L05p2d54MpBf0ed7MFIFF14KCQd4db/WjPuy/ejrbx3a1goD3Gz2WQRvkcxADlpEoU3Ks7J6CItUj8rWyf500IIISDERDuHJekUT2VaE/LgP5FEKryW6p9fJ05lPessQFpuYT5wln5tkT06se2fQzeUfa+Jkn3U23M0263Dqlkg87TVTq6yLl01581QXwoJebK47Y1pn5ZPf8eU8bb7hBz7LA2vHg58xpf6Hfh/v2+up9HbJwau8s0DlcXjCyFFFPVhP6gHXIP15prZd5EQdkers1Pt4nKEfp/mInCPZJoU6KL31fVT8m8znDamqxw==

