

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a 31 de agosto de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 12:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 36, 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y lo establecido en la convocatoria a licitación número **LO-70-053-070053001-N-29-2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, ubicado en autopista Guanajuato-Silao, km 1, los representantes de la Convocante con motivo de la recepción y apertura de proposiciones mediante la modalidad de participación electrónica como se indicó en la convocatoria y bases de licitación, cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta, para la presentación y apertura de propuestas para adjudicar el contrato de los trabajos consistentes en: **Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad los Remedios (Cerro grande), del municipio de Victoria, Gto. (Etapa 2 de 5)**

En representación del Lic. Salvador Maldonado Peña, Director de Licitaciones y Convenio, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato, y de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Dependencia, este acto fue presidido por el Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández, en su carácter de Jefe de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

A continuación, se enlista a los licitantes que se registraron en la Plataforma Digital del Contrataciones Públicas Compras MX, para participar en la presente licitación siendo los siguientes:

No.	Licitante
1	ADRIAN RAYAS ALVAREZ
2	AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV
3	AIDI CONSTRUCCION SA DE CV
4	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV
5	JOEL GAYTAN ROCHA
6	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV
7	PEFERCO SA DE CV
8	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
9	RICARDO AGUILAR HIDALGO
10	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV
11	VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Se procede a registrar en el acta a los licitantes que presentaron proposiciones en sobre digital en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX y a la apertura de los acuses con la finalidad de llevar a cabo la revisión cuantitativa de las propuestas, haciendo constar en la presente acta la documentación recibida, el importe de las propuestas y las observaciones que resulten necesarias sin que ello implique la evaluación de sus contenido, lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 de su Reglamento.

Se asientan los nombres de los licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo de la convocante, indicando el importe de su propuesta el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado. Datos tomados de los requerimientos económicos de la Plataforma Compras MX.

Importe de la Proposición	Importe con IVA incluido.
ADRIAN RAYAS ALVAREZ	\$7,555,697.79
AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV	\$7,697,627.19
AIDI CONSTRUCCION SA DE CV	\$7,504,519.45
CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$7,359,329.64
PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	\$7,475,916.16
PEFERCO SA DE CV	\$7,506,734.34
VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$7,831,511.64

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59 primer párrafo y 61 fracciones I y II de su Reglamento, la convocante solamente hace constar la documentación presentada por los licitantes y se recibe las propuestas para su posterior evaluación detallada.

A través de este instrumento se notifica en tiempo y forma a los licitantes en esta licitación pública, que se establece como fecha el **18 de septiembre de 2026, de manera electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, a las 14:00 horas**, para dar a conocer el fallo que contiene la adjudicación del contrato, considerando para tal efecto las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas que alude la Ley aplicable a este procedimiento.

Se les informa a los licitantes que el acta de fallo será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, y en la página de la transparencia de Guanajuato siendo en la siguiente liga:
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php

Se anexan a esta acta los acuses que genera la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX de los licitantes al momento de presentar su proposición, los cuales, serán firmados por los asistentes al evento.

Una vez que ha sido leída y ratificada en su contenido, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio.

Asiste al acto de Presentación y Apertura	Cargo / Representante de/Licitante	Firma
Lic. Oswaldo Salvador Ventura Hernández	Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Licitaciones y Convenios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	
Lic. Salvador Maldonado Peña	Ditector de Licitaciones y Convenios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2026. Año de Margarita Maza Parada"



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 31 de agosto de 2026 a las 12:08

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00093629**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	ADRIAN RAYAS ALVAREZ	18 de agosto de 2026 a las 22:27	31 de agosto de 2026 a las 11:27		Electrónica
2	AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV	24 de agosto de 2026 a las 16:31	31 de agosto de 2026 a las 11:39		Electrónica
3	AIDI CONSTRUCCION SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 08:34	31 de agosto de 2026 a las 11:58		Electrónica
4	CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 14:23	31 de agosto de 2026 a las 11:17		Electrónica
5	PCSA CONSTRUCCION SA DE CV	22 de agosto de 2026 a las 10:53	31 de agosto de 2026 a las 11:55		Electrónica
6	PEFERCO SA DE CV	18 de agosto de 2026 a las 20:05	31 de agosto de 2026 a las 10:25		Electrónica
7	VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	19 de agosto de 2026 a las 10:56	31 de agosto de 2026 a las 08:33		Electrónica



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 11:27

Nombre o Razón Social: ADRIAN RAYAS ALVAREZ

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	2.1 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	317.4 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	407.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	365.8 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	434.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	365.7 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	330.1 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:12
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	360.0 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:13

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

385.7 KB

31 de agosto de 2026 a las 11:13

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	Tecnica.pdf	91.1 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:09

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE-12D.xlsx, DE-04.xlsx, DE-12B.xlsx, DE-11.xlsx, DE-02.xlsx, DE-10.xlsx, DE-05.xlsx, DE-12C.xlsx, DE-03-1.xlsx, DE-08.xlsx, DE-03.xlsx, DE-07.xlsx, DE-09.xlsx, DE-12A.xlsx, DE-06.xlsx, DE-10 BAS.xlsx, Economica.pdf, DE-13.xlsx	59.6 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:21

Handwritten signature



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,513,532.58	\$ 7,555,697.79

Nombre o Razón Social: ADRIAN RAYAS ALVAREZ

Nombre del firmante: ADRIAN RAYAS ALVAREZ

RFC: RAAA790909870

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Bq3px9IrdEKhARwQc9jRYpf26jXX8IVGU+kVUV8FU36rd0kju3vDu312bzH38P1lUIeXF8twnkhX86Zs3KnijLX8Njvxj8jv6S1lMB1sJON3qWv2mFdpJcWUJVL0jusKKgxtbG3ZEwm1AkPSH78MGWb/kFWt25Jezg0JlUteg2kZULYGESH27KMFESmidsXpTo0gX+yL2FkpETriZzmfNRs/BkMA+Rpt/zP88gPtb5ThwT/McvFacfNUWc2sJ8V7b4/2296E180RAXLjLV808k9uRjT3fHva1D4UfzeZ6yCoab3LxsLY01z8sCmo8DePtu826RtCd1vGpiqbB0jrA==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 11:39

Nombre o Razón Social: AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	5.5 MB	31 de agosto de 2026 a las 07:57
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	392.7 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:57
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	396.0 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:57
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	389.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:57
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	394.8 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:58
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	391.5 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:58
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	391.5 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:58
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	391.1 KB	31 de agosto de 2026 a las 07:58

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

394.7 KB

31 de agosto de 2026 a las 07:59

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 01 al 08.pdf	28.2 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:13

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 13

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 10 A.xlsx, DE 4.xlsx, DE 5.xlsx, DE 01 al 16.pdf, DE 12 B.xlsx, DE 10.xlsx, DE 13.xlsx, DE 6.xlsx, DE 2.xlsx, DE 3.xlsx, DE 11.xlsx, DE 12 A.xlsx, DE 12 C.xlsx	15.1 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:37

10



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Núm.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,635,885.51	\$ 7,697,627.19

Nombre o Razón Social: AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV

Nombre del firmante: AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV

RFC: ACM130710BL3

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

h6wwKlpdFT8CN8D1I12u5VWLIddeejg8fWTq1z+PXTRBQeqjNhEFts0oKxaafdq7cR/uRpGjok8oBcQuZ3DI17UB6Y5UXpz0TemRFbdp28a6LwRhELudilTN1nDlbt+fCvLi3YDWSFA3LmIAJuLNdF/s5m6LHvnWV14LIHCsfdpQAf4ZaitN8IveG1i2nCKVzaWQa0ZaeYN2jgP17nvNacY/AhFNUHmqblGU:E82Rp9p/BtzH7rEC0XT/dDEATjB4I2IBKS2f5UfxbCkhJQ3kI+FAHxg2WSh/RvjKqFj/62FmKmmXvCPk6fxgU+WXzDwVwz8EX8/Kjmr18k9fVZbG0==



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 11:58

Nombre o Razón Social: AIDI CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA1.pdf	6.7 MB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	12.1 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	16.7 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	16.5 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	187.9 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	270.0 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	3.0 MB	31 de agosto de 2026 a las 08:27
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	18.0 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:28

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

15.7 KB

31 de agosto de 2026 a las 08:28

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT.pdf	12.1 MB	31 de agosto de 2026 a las 08:29

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE_merged.pdf	11.2 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:56

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,469,413.32	\$ 7,504,519.45

Nombre o Razón Social: AIDI CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: AIDI CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: ACO1711164Y5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

eXJ9/3J3858C60L542s7UEUWtsaWbD13+/UM584r5LagJfYQWYucCVCgFX3aTQXy95P1j9fXY05Imo1KH2Tfh9B48V6Drz8YrTL9EFYuc4lav0+cNHdKwc0juBwr8RfjEMV4u34Ut3fMn/8/twvSetbmwd3xsd8gtNhwVXDeNPWJpWQUvcmUp2VkpEJuzEeYQ4qfvS+Z31s/2aUFQ1BPcQ8BFVR78TJcTc11JdEZGec72g1+0hGWCbndYQBCSbr+E5NK0H5zQn34+dBXrQ5dt/STZjnfYnc5NemwLbKmahHBHueR8YypU4eSLaKBH1HgfaTncmqB59cbBwtP0XpeA==



10.



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 11:17

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	134.7 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	345.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	342.5 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	342.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	342.8 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	341.8 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	363.7 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:10
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	343.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 11:11

10



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

342.1 KB

31 de agosto de 2026 a las 11:11

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 7

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 1.pdf, DT 5.pdf, DT 7.pdf, DT 3.pdf, DT 4.pdf, DT 8.pdf, DT 6.pdf	62.7 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:12

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 28

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS. CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS. CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS. CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 13.xlsx, DE 12.pdf, DE 15.pdf, DE 8.pdf, DE 3.xlsx, DE 12.xlsx, DE 10.xlsx, DE 6.pdf, DE 10.pdf, DE 3.pdf, DE 5.xlsx, DE 2.xlsx, DE 9.xlsx, DE 11.xlsx, DE 5.pdf, DE 16.pdf, DE 8.xlsx, DE 13.pdf, DE 1.pdf, DE 11.pdf, DE 14.pdf, DE 2.pdf, DE 6.xlsx, DE 7.xlsx, DE 4.xlsx, DE 4.pdf, DE 7.pdf, DE 9.pdf	60.5 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:13

10



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,344,249.69	\$ 7,359,329.64

Nombre o Razón Social: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: CCO981026CC1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

VfGVA8g7hzGF0ykyWwIPjMp7qhEhS4504yUwJFucnXnHmY8QKq12Mk6bCT1j7p8g6yspc6g34C8eM2+Ky0aFwu6DDZCspDPUskSg9skkNaoZzr3MltMY2wJ190kyHS0BZqeLCNtw39SIDSL3TWfnjcDTkkRjUeoZrIDemi+kkcIwTBrXftysjQH2VIgglvw627hKMPBENDmnszlr3RHPL8EFO2R5lqdIzZDJ1okrSCHUWYhGaUnv/lS3vckYERc3Qe+JvRAB2mhwPFD8INO2NPV+/v0oM4V5fLxg1k8Cji59tsh/YeizYE1HHpUCLBwWjnzYwDLZ1M2FydFg=



<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 11:55

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ADL1.pdf	9.2 MB	30 de agosto de 2026 a las 15:30
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA2.pdf	496.2 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:30
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA3.pdf	499.8 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:30
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA4.pdf	496.8 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:31
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA5.pdf	502.6 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:31
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA6.pdf	498.2 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:31
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA7.pdf	497.7 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:31
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA8.pdf	499.1 KB	30 de agosto de 2026 a las 15:32



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA9.pdf

499.1 KB

30 de agosto de 2026 a las 15:32

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT5.pdf, DT7.pdf, DT5 HERR.pdf, DT2.pdf, DT8.pdf, DT4.pdf, DT3 .pdf, DT1.pdf, DT6.pdf	28.4 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:06

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE2C.pdf, DE16.pdf, DE13 CC.pdf, DE2A.pdf, DE5.pdf, DE9.pdf, DE7.pdf, DE12A.pdf, DE 1d.pdf, DE10B.pdf, DE3B.pdf, DE6.pdf, DE12B.pdf, DE3A.pdf, DE11.pdf, DE 1b.pdf, DE10A.pdf, DE15 C.pdf, DE2B.pdf, DE12D.pdf, DE3C.pdf, DE4.pdf, OB-0184-26.xlsx, DE 1a.pdf, DE12C.pdf, DE 1e.pdf, DE8.pdf, DE14.pdf, DE 1c.pdf	17.2 MB	31 de agosto de 2026 a las 11:54



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,444,755.31	\$ 7,475,916.16

Nombre o Razón Social: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: PCSA CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: PCO2501083C5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

UzWlVIOznrlb/rs5ndx9apUSEEPnIVMSjLHnCS7WU0+IXPK4UxRK8G+3j0sB1vIIdfgJeFZL+Eu07ey0xxk4E0sbn+xCNb11/+IqLsXWqEwaZDmvvo20xa0u6+sUCVCdSkJy6gJK7kD9XNPohx3znUp1WjF0JX6HCLPCC8lK LgqibYFsvM6qaRvdcSYa9KqE/SYshKHn4oUmdzyEuWQPR01Rw0UDGG0T/CIBrqQ5QWZEBRXpM1LHdWqNqu0Tgs/6KL6SWcVtvSfypsHkL6vNFxUmRk/19avrbPoD1bNQ0yDNbZRP3LDLY14u3tEm4rVK416c0+no56bTw==



10



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 10:25

Nombre o Razón Social: PEFERCO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 16

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	4 Acta 36 152.pdf, 2 Acta 24 530.pdf, DLA 1.pdf, 5 Acta 36 275.pdf, 3 Acta 4 365.pdf, DLA 1C.pdf, 1 Acta 20 094.pdf	49.6 MB	31 de agosto de 2026 a las 08:17
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	253.1 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:17
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	304.4 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:17
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	298.7 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:17
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	CFE.pdf, DLA 5.pdf	778.3 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:18
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	280.8 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:18
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	257.2 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:19
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO	DLA 8.pdf	279.8 KB	31 de agosto de 2026 a las 08:19

10



DE LA CONVOCANTE

DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

291.8 KB

31 de agosto de 2026 a las 08:19

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 56

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	DT 6.pdf, DT 4 4.pdf, DT 3 2.pdf, DT 5 Acta 12.pdf, DT 5 Acta 16.pdf, DT 5 S_Int.pdf, DT 5 Acta 11.pdf, DT 5 Acta 15.pdf, DT 3 1.pdf, DT 5 Acta 13.pdf, DT 5 CV 5.pdf, DT 5 Acta 19.pdf, DT 5 Acta 4.pdf, DT 5 Acta 18.pdf, DT 3.pdf, DT 5 CV 3.pdf, DT 4 6.pdf, DT 5 Acta 3.pdf, DT 5 Acta 14.pdf, DT 5 CV 4.pdf, DT 5 Acta 1.pdf, DT 5 Ced 2.pdf, DT 5 Acta 7.pdf, DT 5 CV 1.pdf, DT 4 1.pdf, DT 5 Acta 20.pdf, DT 5 Acta 17.pdf, DT 5 Acta 9.pdf, DT 5 INE 2.pdf, DT 5 BESOP.pdf, DT 5 5.pdf, DT 5 Acta 10.pdf, DT 5 Ced 1.pdf, DT 4 10.pdf, DT 5 Acta 2.pdf, DT 5 CV 2.pdf, DT 4 5.pdf, DT 5 CV 7.pdf, DT 4 8.pdf, DT 8.pdf, DT 5 INE 1.pdf, DT 4.pdf, DT 5 Acta 6.pdf, DT 5.pdf, DT 7.pdf, DT 4 2.pdf, DT 5 CV 6.pdf, DT 5 Acta 8.pdf, DT 4 9.pdf, DT 4 3.pdf, DT 5 Ced 3.pdf, DT 1.pdf, DT 5 Acta 5.pdf, DT 4 7.pdf, DT 5 4.pdf, DT 5 6.pdf	487.7 MB	31 de agosto de 2026 a las 08:43

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 56

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	De 1 11.pdf, DE 1 6.pdf, DE 3 1.pdf, DE 12 2.xlsx, DE 2 2.pdf, DE 14 3.pdf, DE 5.pdf, DE 7.pdf, DE 1 7.pdf, DE 12 2.pdf, DE 7 1.pdf, DE 1 1.pdf, DE 16 3.pdf, DE 10.xlsx, DE 12 1.xlsx, FSR.xlsx, DE 1 4.pdf, DE 2.xlsx, DE 6.pdf, DE 9.pdf, DE 3.pdf, DE 1 5.pdf, DE 13.pdf, DE 16 5.pdf, DE 2 1.pdf, DE 1 8.pdf, DE 12 1.pdf, DE 16 2.pdf, DE 2 4.pdf, DE 4.xlsx, DE 6 7 8 9.xlsx, DE 1 10.pdf, DE 12 3.pdf, DE 15.pdf, DE 1 12.pdf, DE 14 2.pdf, DE 4.pdf, DE 10.pdf, DE 16 4.pdf, DE 12 4.pdf, DE 15 1.pdf, DE 2 3.pdf, DE 12 3.xlsx, DE 1 9.pdf, DE 13.xlsx, DE 5.xlsx, DE 15 2.pdf, DE 11.pdf, DE 8.pdf, DE 15 3.pdf, DE 11.xlsx, DE 14 1.pdf, DE 1 2.pdf, DE 1 3.pdf, DE 16 1.pdf, DE 10 1.pdf	25.3 MB	31 de agosto de 2026 a las 10:22

10



PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE
15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16.
CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES
FISCALES

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,471,322.71	\$ 7,506,734.34

Nombre o Razón Social: PEFERCO SA DE CV

Nombre del firmante: PEFERCO SA DE CV

RFC: PEF090927AXS

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

IdQNLvEGGbN8JIRm2hZi9AXFyJW5AaKJtEpVVBf6iWPTvDK7Qz42JYKsreR8Dz0NUrnmBA1dSMN3KX3WRH/GM1rDKBv3V0nMxRRwsNM0NBuHwz+187GQPFs01g31zrUQIErv0Qg7kqyNM0xFTGbGcC9VZtmSGByTSrAIUMsYwBxPJ5nty6AMS/CBhgCFJkz54nAyKc+83Uof8dHKFFEPNsEN1ZGwJr0w+/a0Jg1c98v9nZcArEBp2us16u5212YNNRYZdX4pMxTK8WPL/cvaUzJGPO0ZsCI14rPD4dt/SNowo01n4jAl9p9QTke0I1rVgDe/8F1frVEKR16Q==



Handwritten signature



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 31 de agosto de 2026 a las 08:33

Nombre o Razón Social: VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00093629
Número de procedimiento de contratación: LO-70-053-070053001-N-29-2026
Dependencia o Entidad: 070053 - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (GTO)
Unidad Compradora: 070053001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del procedimiento de contratación: N-29-2026 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 17 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 31 de agosto de 2026 a las 12:00
Responsable de la captura: OSWALDO SALVADOR VENTURA HERNÁNDEZ
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 9
Número de requerimientos con respuesta: 9
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DLA 1. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DLA 1.pdf	21.6 MB	28 de agosto de 2026 a las 18:23
DLA 2. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DLA 2.pdf	246.3 KB	28 de agosto de 2026 a las 19:08
DLA 3. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	DLA 3.pdf	307.1 KB	28 de agosto de 2026 a las 19:09
DLA 4. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DLA 4.pdf	300.3 KB	28 de agosto de 2026 a las 19:09
DLA 5. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	DLA 5.pdf	371.0 KB	28 de agosto de 2026 a las 19:09
DLA 6. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	DLA 6.pdf	287.7 KB	28 de agosto de 2026 a las 19:10
DLA 7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	DLA 7.pdf	259.6 KB	28 de agosto de 2026 a las 19:10
DLA 8. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL SI CUENTAN O NO CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A REQUERIMIENTO DE LA CONVOCANTE	DLA 8.pdf	1.7 MB	28 de agosto de 2026 a las 19:10



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

D



DLA 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A CONTRATAR POR LO MENOS EL 30% TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL (ENTENDIÉNDOSE COMO LOCAL, AQUELLA QUE SEA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS O DENTRO DEL TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA), DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DLA 9.pdf

294.8 KB

28 de agosto de 2026 a las 19:11

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DT 1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA DT 2 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN. DT 3. PLANEACIÓN INTEGRAL. DT 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DT 5. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES. DT 6. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DT 7. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN DT 8. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES	TECNICA.pdf	43.6 MB	28 de agosto de 2026 a las 19:20

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 29

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DE 1. CAPACIDAD FINANCIERA DE 2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE 3. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE 4. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. DE 5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DE 6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS DE 7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE 8. CARGO POR UTILIDAD. DE 9. CARGOS ADICIONALES. DE 10. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE 11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. DE 12. PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DE 13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DE 14. LISTADO DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS REPRESENTATIVOS DE 15. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE 16. CONSTANCIAS DE OBLIGACIONES FISCALES	DE 2 A.xlsx, DE 4.xlsx, DE 8.xlsx, DE 2 B.xlsx, DE 12 D.xlsx, DE 2 C.xlsx, DE 9.xlsx, DE 3C.xlsx, DE 15.pdf, DE 13 B.xlsx, DE 13 A.xlsx, DE 6.xlsx, DE 10 B.xlsx, DE 11.xlsx, DE 16.pdf, DE 1.pdf, DE 10 A.xlsx, DE 12 A.xlsx, DE 3 PR.pdf, DE 12 C.xlsx, DE 5.xlsx, DE 3 B.xlsx, DE 14.pdf, DE 12 B.xlsx, DE 5 TIIE.xlsx, DE 7 TIIE.xlsx, DE 13 C.xlsx, DE 3 A.xlsx, DE 7.xlsx	30.8 MB	28 de agosto de 2026 a las 21:59

10



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62301-0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. (ETAPA 2 DE 5)	\$ 6,751,303.14	\$ 7,831,511.64

Nombre o Razón Social: VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre del firmante: VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: VCO900831FL3

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-053-070053001-N-29-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

U/LuqRtW178A4KnlCYJCEXYHaMaeEpKg+LZz+hpoRtPv/zEaVT5kvu/EiMbsZumska\Pr6oub8LK6iUXGK/3fLyMYgykfdCn4DFkfeEjCzcGVDS69zm9+nWzXia8XG2u05UjWjEDtSdVRA71NfEnIHISU0z1SxEhuLPDP+xFV
uHEU201sBFCgW176kyKab5p2fXJjxwb+kZE4CZh3Ewo8XKa788z6LWcbsQtrmTaSKsLvjiA8zhInVn9UPFLt1pb1EYTDTCBwJh7RRTelWpmyDsXfBcCYMsGA04EL4WQrNAT8Fn10xqJ1fMBF5c1PRTK7bZqsy8Pp2Rfpc0==



Handwritten signature in blue ink